ในงานจัดจ้างงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมฝ่ายกั้นน้ำห้วยหินลับ

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอพรหมคีรี

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.... ๕๐,๐๐๐..- บาท

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ปรับปรุงซ่อมแซมฝ่ายกั้นน้ำห้วยหินลับ ม.๒ และ ม.๙ ต.ทอนหงส์ อ.พรหมคีรี

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่.... ๒๗ เดือน มกราคม ๒๕๕๙ ..... เป็นเงิน ๕๐,๐๐๐.-บาท

๕. บัญชีประเมินการราคากลาง

๕.๑ ปร.๔ จำนวณ ๑ แผ่น

๕.๒ ปร.๕ จำนวณ ๑ แผ่น

๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง

๑.นายธิติภพ ราชประดิษฐ์ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานปกครอง ปฏิบัติการ เป็นประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

๒. นายเกียรติศักดิ์ สุทธิรักษ์ ตำแหน่ง นายช่างโยธา ๗ ว ทต.พรหมคีรี เป็นกรรมการกำหนดราคากลาง

๓. นายอับดุลมาเล็ก เจ๊ะหะมะ ตำแหน่ง นายช่างโยธา ๖ ว ทต.พรหมโลก เป็นกรรมการกำหนดราคากลาง

๔. นายศรีรัตน์ สิทธิโช ตำแหน่ง นายช่างโยธา ๗ ว ทต.ทอนหงส์ เป็นกรรมการกำหนดราคากลาง

๕. นายอนุชา กาญจนอุดม ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ทต.พรหมคีรี เป็นกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปค่าก่อสร้าง **แบบปร.5 (ก)**

ส่วนราชการ ฝ่าย/งาน สาธารณูปโภค สำนัก/กอง ช่าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมฝายกั้นน้ำห้วยหินลับ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 9 ตำบลทอนหงส์ อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง

แบบเลขที่ รายการที่

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 27 มกราคม 2559

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	39,977	1.2726	50,874	
2	ประเภทงานทาง				
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อเชื่อม				
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก....0....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%.				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			50,874	
	คิดเป็นเงินประมาณ			50,000	
	ตัวอักษร **(ห้าหมื่นบาทถ้วน)**				

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว เห็นชอบกับโครงการดังกล่าว และยึดถือประมาณราคานี้เป็นราคากร
จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ
นายธิติภพ ราชประดิษฐ์ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
เจ้าพนักงานปกครอง ปฏิบัติการ

ลงชื่อ ลงชื่อ
นายเกียรติศักดิ์ สุทธิรักษ์ กรรมการ นายอับดุลมาเล็ก เจ๊ะหะมะ กรรมการ
นายช่างโยธา 7 ว ทต.พรหมคีรี นายช่างโยธา 6 ว ทต.พรหมโลก

ลงชื่อ ลงชื่อ
นายศรีรัตน์ สิทธิโช กรรมการ นายอนุชา กาญจนอุดม กรรมการ
นายช่างโยธา 7 ว ทต.ทอนหงส์ ผู้อำนวยการกองช่าง ทต.พรหมคีรี

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมฝายกั้นน้ำห้วยหินลับ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 9 ตำบลทอนหงส์ อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ -

แบบเลขที่ - **รายการที่** -

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 27 มกราคม 2559

ลำดับที่	รายการ	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน/บาท	หมายเหตุ
1	**สรุป** ปรับปรุงซ่อมแซมฝายกั้นน้ำห้วยหินลับ	50,000	
สรุป	**รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น**	50,000	
	คิดเป็นเงินประมาณ	50,000	
	ตัวอักษร (ห้าหมื่นบาทถ้วน)		

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว เห็นชอบกับโครงการดังกล่าว และยึดถือประมาณราคานี้เป็นราคากลาง จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ .....

นายธิติภพ ราชประดิษฐ์ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

เจ้าพนักงานปกครอง ปฏิบัติการ

ลงชื่อ .....

นายเกียรติศักดิ์ สุทธิรักษ์ กรรมการ

นายช่างโยธา 7 ว ทต.พรหมคีรี

ลงชื่อ .....

นายอับดุลมาเล็ก เจ๊ะหะมะ กรรมการ

นายช่างโยธา 6 ว ทต.พรหมโลก

ลงชื่อ .....

นายศรีรัตน์ สิทธิโช กรรมการ

นายช่างโยธา 7 ว ทต.ทอนหงส์

ลงชื่อ .....

นายอนุชา กาญจนอุดม กรรมการ

ผู้อำนวยการกองช่าง ทต.พรหมคีรี

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน ค่าวัสดุ และค่าแรงงาน									แบบ ปร.4
ประมาณราคา โครงการปรับปรุงซ่อมแซมฝายกั้นน้ำห้วยหินลับ									
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 9 ตำบลทอนหงส์ อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช									
ประมาณการเมื่อวันที่ 27 มกราคม 2559									
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ค่าเครื่องจักร	83	ตร.ม.		-	16.63	1,380	1,380	
2	ดินถม	40	ลบ.ม.	120	4,800		-	4,800	
3	เหล็กเส้นกลมขนาด Ø 12 มม.	0.088	ตัน	19,994	1,759	3,300	290	2,050	
4	เหล็กเส้นกลมขนาด Ø 12 มม.	0.039	ตัน	20,630	805	4,100	160	964	
5	คอนกรีตผสมเสร็จ 240 ksc.	8.44	ลบ.ม.	1,839	15,521	305	2,574	18,095	
6	ทรายหยาบ	3.5	ลบ.ม.	250	875	99	347	1,222	
7	ไม้แบบ	3.6	ลบ.ฟ.	320	1,152	113	407	1,559	
8	เหล็กตะแกรง wiremesh Ø 3.8 มม. # 0.20	70	ตร.ม.	30	2,100	5	350	2,450	
9	ตะปู	10	กก.	49.93	499		-	499	
10	ลวดผูกเหล็ก	5	กก.	51.40	257		-	257	
11	ซ่อมเกลียวประตูน้ำพร้อมถอด	1	รายการ		-		6,700	6,700	
	รวมทั้งสิ้น							39,977	