ในงานจัดจ้างงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนน คสล.สายสวนวัด-สวนนายละเวง

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอพรหมคีรี

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.... ๕๐๐,๐๐๐.- บาท

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ปรับปรุงเส้นทางการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร โดยก่อสร้างเป็นถนน คสล.สายสวนวัด – สวนนายละเวง ม.๓ ต.ทอนหงส์ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๔๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๖๐ ตร.ม.

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่.... ๒๗ เดือน มกราคม ๒๕๕๙ ..... เป็นเงิน ๔๙๕,๐๐๐ .-บาท

๕. บัญชีประเมินการราคากลาง

๕.๑ ปร.๔ จำนวณ ๒ แผ่น

๕.๒ ปร.๕ จำนวณ ๑ แผ่น

๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง

๑.นายธิติภพ ราชประดิษฐ์ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานปกครอง ปฏิบัติการ เป็นประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

๒. นายเกียรติศักดิ์ สุทธิรักษ์ ตำแหน่ง นายช่างโยธา ๗ ว ทต.พรหมคีรี เป็นกรรมการกำหนดราคากลาง

๓. นายอับดุลมาเล็ก เจ๊ะหะมะ ตำแหน่ง นายช่างโยธา ๖ ว ทต.พรหมโลก เป็นกรรมการกำหนดราคากลาง

๔. นายศรีรัตน์ สิทธิโช ตำแหน่ง นายช่างโยธา ๗ ว ทต.ทอนหงส์ เป็นกรรมการกำหนดราคากลาง

๕. นายอนุชา กาญจนอุดม ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ทต.พรหมคีรี เป็นกรรมการกำหนดราคากลาง

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง ถนน คสล. สายสวนวัด - สวนนายละเวง

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ตำบลทอนหงส์ อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ -

แบบเลขที่ - รายการที่ -

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 27 มกราคม 2559

ลำดับที่	รายการ	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน/บาท	หมายเหตุ
1	**สรุป** ก่อสร้างถนน คสล. สายสวนวัด - สวนนายละเวง	495,000	
สรุป	**รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น**	495,000	
	คิดเป็นเงินประมาณ	495,000	
	ตัวอักษร (สี่แสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)		

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว เห็นชอบกับโครงการดังกล่าว และยึดถือประมาณราคานี้เป็นราคากลาง จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ .....

นายธิติภพ ราชประดิษฐ์ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

เจ้าพนักงานปกครอง ปฏิบัติการ

ลงชื่อ ..... ลงชื่อ .....

นายเกียรติศักดิ์ สุทธิรักษ์ กรรมการ นายอับดุลมาเล็ก เจ๊ะหะมะ กรรมการ

นายช่างโยธา 7 ว ทต.พรหมคีรี นายช่างโยธา 6 ว ทต.พรหมโลก

ลงชื่อ ..... ลงชื่อ .....

นายศรีรัตน์ สิทธิโช กรรมการ นายอนุชา กาญจนอุดม กรรมการ

นายช่างโยธา 7 ว ทต.ทอนหงส์ ผู้อำนวยการกองช่าง ทต.พรหมคีรี

แบบสรุปค่าก่อสร้าง **แบบปร.5 (ก)**

ส่วนราชการ ฝ่าย/งาน สำนัก/กอง ช่าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ถนน คสล. สายสวนวัด - สวนนายละเวง

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ตำบลทอนหงส์ อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง

แบบเลขที่ รายการที่

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ **27 มกราคม 2559**

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	389,494	1.2726	495,670	
2	ประเภทงานทาง				
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อเชื่อม				
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก....0....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%.				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			495,670	
	คิดเป็นเงินประมาณ			495,000	
	ตัวอักษร **(สี่แสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)**				

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว เห็นชอบกับโครงการดังกล่าว และยึดถือประมาณราคานี้เป็นราคากลาง จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ .....

นายธิติภพ ราชประดิษฐ์ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

เจ้าพนักงานปกครอง ปฏิบัติการ

ลงชื่อ ..... ลงชื่อ .....

นายเกียรติศักดิ์ สุทธิรักษ์ กรรมการ นายอับดุลมาเล็ก เจ๊ะหะมะ กรรมการ

นายช่างโยธา 7 ว ทต.พรหมคีรี นายช่างโยธา 6 ว ทต.พรหมโลก

ลงชื่อ ..... ลงชื่อ .....

นายศรีรัตน์ สิทธิโช กรรมการ นายอนุชา กาญจนอุดม กรรมการ

นายช่างโยธา 7 ว ทต.ทอนหงส์ ผู้อำนวยการกองช่าง ทต.พรหมคีรี

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน ค่าวัสดุ และค่าแรงงาน แบบ ปร.4

ประมาณราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายสวนวัด - สวนนายละเวง

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ตำบลทอนหงส์ อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณการเมื่อวันที่ 27 มกราคม 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	เครื่องจักรปรับเกรดพื้นที่	960	ตร.ม.		-	2	1,920	1,920	
2	ทรายหยาบ	48	ลบ.ม.	250	12,000	99	4,752	16,752	
3	เหล็กเส้นกลม ขนาด Ø 15 มม.	0.250	ตัน	18,504	4,626	3,300	825	5,451	
4	เหล็กเส้นกลม ขนาด Ø 19 มม.	0.044	ตัน	20,607	907	3,300	145	1,052	
5	ไม้แบบเหล็ก (เช่าเหมา)	240	เมตร	10	2,400	18	4,320	6,720	
6	เหล็กตะแกรง wiremeshs ขนาด Ø 3.80 มม. @ 0.20 ม.	960	ตร.ม.	30	28,800	5	4,800	33,600	
7	คอนกรีตผสมเสร็จ 240 ksc.	144	ลบ.ม.	1,839	264,816	305	43,920	308,736	
8	ยางแอสฟัลท์ติก	40	ลิตร	25	1,000		-	1,000	
9	ท่อ PVC	5	เส้น	35	175		-	175	
10	แผ่นโฟม	10	แผ่น	30	300		-	300	
11	วัสดุหินคลุกถมไหล่ทาง	36	ลบ.ม.	337	12,132	46	1,656	13,788	
	รวมทั้งสิ้น							389,494	