ในงานจัดจ้างงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงศาลาเอนกประสงค์บ้านโปน

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอพรหมคีรี

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.... ๓๗๘,๐๐๐.- บาท

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป มีอาคารศาลาเอนกประสงค์บ้านโปน

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่.... ๒๙ เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ..... เป็น ๓๗๙,๐๐๐.-บาท

๕. บัญชีประเมินการราคากลาง

๕.๑ ปร.๔ จำนวณ ๓ แผ่น

๕.๒ ปร.๕ จำนวณ ๑ แผ่น

๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง

๑. นายศุภชัย เพ็ชรดวงจันทร์ ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (จพง.ปค. ชำนาญการ) เป็นประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

๒. นายสุชิน ภูมิสถิตย์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.บ้านเกาะ เป็นกรรมการกำหนดราคากลาง

๓. นายธนภัทร จันทรประสูตร ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายการโยธา ทต.พรหมโลก เป็นกรรมการกำหนดราคากลาง

๔. นายวราวุธ โกษาพงศ์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.อินคีรี เป็นกรรมการกำหนดราคากลาง

๕. ส.อ.สมบัติ นิสรา ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้า อบต.อินคีรี เป็นกรรมการกำหนดราคากลาง

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ อำเภอพรหมคีรี
ที่ ..... / ..... **วันที่** ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
เรื่อง ราคากลางโครงการปรับปรุงศาลาเอนกประสงค์ บ้านโปน หมู่ที่ ๔ ตำบลอินคีรี อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช

ตามที่อำเภอพรหมคีรี ได้มีคำสั่งที่ ๑๙๘/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการปรับปรุงศาลาเอนกประสงค์ บ้านโปน หมู่ที่ ๔ ตำบลอินคีรี อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช นั้น

คณะกรรมการกำหนดราคากลางเห็นชอบราคาจากการประมาณราคา เป็นเงิน ๓๗๙,๐๐๐.๐๐ บาท (สามแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) เป็นราคากลาง รายละเอียดปรากฏตามสรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างเป็นราคากลาง โครงการปรับปรุงศาลาเอนกประสงค์ บ้านโปน หมู่ที่ ๔ ตำบลอินคีรี อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช ที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายศุภชัย เพ็ชรดวงจันทร์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายสุชิน ภูมิสถิตย์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายวราวุธ โกษาพงค์)

(ลงชื่อ) สิบเอก.....กรรมการ
(สมบัติ นิสรา)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายธนภัทร จันทรประสูติ)

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างเป็นราคากลาง

ประเภทงาน อาคาร
เจ้าของโครงการ อำเภอพรหมคีรี
สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ ๔ ตำบลอินคีรี อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช
ลักษณะงาน ปรับปรุงศาลาเอนกประสงค์ บ้านโปน
รายละเอียดดังนี้ ๑.ปรับปรุงศาลาเอนกประสงค์ บ้านโปน ขนาดกว้าง ๗.๘๐ เมตร ยาว ๑๓.๗๐ เมตร
รายละเอียดตามแบบรูปรายการที่กำหนด

ที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่างาน	หมายเหตุ
๑	ค่างานต้นทุนงานอาคาร	๒๙๗,๘๘๔.๐๖	๑.๒๗๒๖	๓๗๙,๐๘๗.๒๕	
สรุป	รวมเป็นเงิน			๓๗๙,๐๘๗.๒๕	
	คิดเป็นเงินประมาณ			๓๗๙,๐๐๐.๐๐	
	(สามแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)				

คณะกรรมการกำหนดราคากลางเห็นชอบราคาจากการประมาณราคา เป็นเงิน ๓๗๙,๐๐๐.๐๐ บาท (สามแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) เป็นราคากลาง โครงการปรับปรุงศาลาเอนกประสงค์ บ้านโปน หมู่ที่ ๔ ตำบลอินคีรี อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช และให้ยึดถือประมาณราคานี้เป็นราคากลาง จึงได้ลงลายมือชื่อเป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายศุภชัย เพ็ชรดวงจันทร์)

(ลงชื่อ) .....กรรมการ
(นายสุชิน ภูมิสถิตย์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายวราวุธ โกษาพงค์)

(ลงชื่อ) สิบเอก.....กรรมการ
(สมบัติ นิสรา)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายธนภัทร จันทรประสูติ)

สรุปผลการประมาณราคา

ประเภทงาน อาคาร

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 4 ตำบลอินคีรี อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช

ลักษณะงาน ปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์บ้านโปน

รายละเอียดดังนี้ 1. ปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์บ้านโปน ขนาดกว้าง 7.80 เมตร ยาว 13.70 เมตร

รายละเอียดตามแบบรูปรายการที่กำหนด

ที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่างาน	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนงานอาคาร	297,884.06	1.2726	379,087.25	
สรุป	รวมเป็นเงิน			**379,087.25**	
	คิดเป็นเงินประมาณ			**379,000.00**	
	(สามแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)				

รายละเอียดการประมาณราคา

ชื่อโครงการ ปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์บ้านโปน

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 4 ตำบลอินคีรี อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประเภทงาน อาคาร

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	วัสดุ - ค่าแรง / หน่วย			จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวม		
1	ขุดดินหลุมฐานรากและถมคืน	2.60	ลบ.ม.	-	148.00	148.00	384.80	
2	ดินถม	4.00	ลบ.ม.	157.00	99.00	256.00	1,024.00	
3	คอนกรีต	2.28	ลบ.ม.	1,747.00	391.00	2,138.00	4,863.95	
4	ทรายหยาบ	0.40	ลบ.ม.	350.00	-	350.00	140.00	
5	ไม้แบบ	13.00	ตร.ม.	-	133.00	133.00	1,729.00	
	5.1ไม้แบบ	13.00	ลบ.ฟ.	532.00	-	532.00	6,916.00	
	5.2ไม้คร่าวยึดไม้แบบ	4.00	ลบ.ฟ.	532.00	-	532.00	2,128.00	
	5.3ตะปู	5.00	ก.ก.	51.00	-	51.00	255.00	
6	เหล็กเสริม RB 6	0.0466	ตัน	20,630.00	4,100.00	24,730.00	1,152.42	
7	เหล็กเสริม RB 12	0.0799	ตัน	19,994.00	3,300.00	23,294.00	1,861.19	
8	ลวดผูกเหล็ก	5.00	ก.ก.	43.00	-	43.00	215.00	
9	ประตู - หน้าต่าง - ผนังกระจก							
	9.1 ป1	1.00	ชุด	10,000.00	-	10,000.00	10,000.00	
	9.2 ผ1	3.50	ตร.ม.	1,250.00	-	1,250.00	4,375.00	
	9.3 ป2	1.00	ชุด	8,000.00	-	8,000.00	8,000.00	
	9.4 ผ2	5.90	ตร.ม.	1,250.00	-	1,250.00	7,375.00	
	9.5 น1	5.00	ชุด	5,500.00	-	5,500.00	27,500.00	
	9.6 ผ3	3.50	ตร.ม.	1,250.00	-	1,250.00	4,375.00	
	9.7 น2	1.00	ชุด	4,500.00	-	4,500.00	4,500.00	
	9.8 ผ4	10.85	ตร.ม.	1,250.00	-	1,250.00	13,562.50	
	9.9 ป3	1.00	ชุด	6,000.00	-	6,000.00	6,000.00	
	9.10 ผ5	11.50	ตร.ม.	1,250.00	-	1,250.00	14,375.00	
	9.11 ป4	1.00	ชุด	5,000.00	-	5,000.00	5,000.00	
	9.12 ป5	1.00	ชุด	6,000.00	-	6,000.00	6,000.00	
	9.13 ป6	1.00	ชุด	2,500.00	-	2,500.00	2,500.00	
	9.14 น3	1.00	ชุด	4,000.00	-	4,000.00	4,000.00	
	9.15 น4	1.00	ชุด	2,000.00	-	2,000.00	2,000.00	
10	งานผนัง							
	10.1ก่ออิฐ	42.00	ตร.ม.	-	60.00	60.00	2,520.00	
	10.2อิฐบล็อค	546.00	ก้อน	6.00	-	6.00	3,276.00	
รวมยอดยกไป							**146,025.86**	

รายละเอียดการประมาณราคา

ชื่อโครงการ ปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์บ้านโปน

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 4 ตำบลอินคีรี อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประเภทงาน อาคาร

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	วัสดุ - ค่าแรง / หน่วย			จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวม		
	รวมยอดยกมา						146,027.86	
	10.3อิฐดาน	35.00	ก้อน	14.00	-	14.00	490.00	
	10.4ปูนซีเมนต์ผสม	6.00	ถุง	134.00	-	134.00	804.00	
	10.5ทรายหยาบ	1.50	ลบ.ม.	350.00	-	350.00	525.00	
11	ฉาบผนัง	84.00	ตร.ม.	-	100.00	100.00	8,400.00	
	11.1ปูนซีเมนต์ผสม	13.00	ถุง	133.00	-	133.00	1,729.00	
	11.2ทรายละเอียด	3.50	ลบ.ม.	350.00	-	350.00	1,225.00	
12	ติดตั้งโครงหลังคา	1.00	งาน	-	3,000.00	3,000.00	3,000.00	
	12.1เหล็ก C125x50x20x2.3 มม.	2.00	ท่อน	650.00	-	650.00	1,300.00	
	12.2เหล็ก C100x50x20x2.3 มม.	3.00	ท่อน	425.00	-	425.00	1,275.00	
	12.3เหล็ก C75x45x15x2.3 มม.	3.00	ท่อน	377.00	-	377.00	1,131.00	
13	ทาสีกันสนิมและสีจริง	14.40	ตร.ม.	60.00	73.00	133.00	1,915.20	
14	กระเบื้องลอนคู่ 5 ฟุต(สีซีเมนต์)	28.00	แผ่น	50.00	12.50	62.50	1,750.00	
15	ขอยึดกระเบื้อง	56.00	อัน	3.50	-	3.50	196.00	
16	ไม้ฝาสำเร็จรูป 8"	56.00	เมตร	40.00	69.00	109.00	6,104.00	
17	ไม้ฝาสำเร็จรูป 6"	150.00	เมตร	30.00	69.00	99.00	14,850.00	
18	งานปูพื้น	99.00	ตร.ม.	-	158.00	158.00	15,642.00	
	18.1กระเบื้องปูพื้น12"x12"	95.00	ตร.ม.	158.00	-	158.00	15,010.00	
	18.2กระเบื้องปูพื้น8"x8"	4.00	ตร.ม.	172.00	-	172.00	688.00	
	18.3ปูนซีเมนต์ผสม	40.00	ถุง	133.00	-	133.00	5,320.00	
	18.4ทรายหยาบ	11.00	ลบ.ม.	350.00	-	350.00	3,850.00	
19	งานฝ้าภายนอก	49.00	ตร.ม.	350.00	-	350.00	17,150.00	
20	งานฝ้าภายใน	99.00	ตร.ม.	250.00	-	250.00	24,750.00	
21	สุขภัณฑ์							
	21.1 โถส้วม	1.00	ชุด	1,200.00	-	1,200.00	1,200.00	
	21.2 สายฉีดชำระ	1.00	ชุด	300.00	-	300.00	300.00	
	21.3 ที่ใส่กระดาษชำระ	1.00	ชุด	300.00	-	300.00	300.00	
	21.4 ที่ปัสสาวะชาย	1.00	ชุด	1,350.00	-	1,350.00	1,350.00	
	21.5 อ่างล้างหน้า	1.00	ชุด	700.00	-	700.00	700.00	
รวมยอดยกไป							**276,982.06**	

รายละเอียดการประมาณราคา

ชื่อโครงการ ปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์บ้านโปน

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 4 ตำบลอินคีรี อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประเภทงาน อาคาร

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	วัสดุ - ค่าแรง / หน่วย			จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวม		
	รวมยอดยกมา						276,982.06	
22	งานระบบสุขาภิบาล	1.00	ระบบ	3,000.00	-	3,000.00	3,000.00	
23	งานบ่อเกรอะ - บ่อซึม	1.00	งาน	5,000.00	-	5,000.00	5,000.00	
24	งานไฟฟ้า							
	24.1ตู้ควบคุม 4 ช่อง	1.00	ชุด	2,800.00	500.00	3,300.00	3,300.00	
	24.2โคมหลอดฟลูออเรสเซ็นต์ 2x36w ชนิดอกไก่	7.00	ชุด	300.00	150.00	450.00	3,150.00	
	24.3ชุดหลอดฟลูออเรสเซ็นต์ 1x18w	3.00	ชุด	200.00	60.00	260.00	780.00	
	24.4สวิทช์	10.00	ชุด	20.00	12.00	32.00	320.00	
	24.5ปลั๊ก	11.00	ชุด	20.00	12.00	32.00	352.00	
	24.6งานสายไฟฟ้าภายใน,ภายนอก.	1.00	งาน	5,000.00	-	5,000.00	5,000.00	
	รวมค่างานต้นทุน						**297,884.06**	