บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ที่ทำการปกครองอำเภอลานสกา กลุ่มงานบริหารงานปกครอง

ที่ นศ ๑๑๑๘/ วันที่ 7 ธ.ค. 2560

เรื่อง รายงานผลการจัดทำรูปแบบรายการงานก่อสร้างโครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านการตลาดของกลุ่มอาชีพเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของชุมชนให้เข้มแข็ง

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

ตามคำสั่งอำเภอลานสกา ที่ ๓๘๔/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุและรูปรายการงานก่อสร้าง โครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านการตลาดของกลุ่มอาชีพเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของชุมชนให้เข้มแข็ง ตำบลกำโลน อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช

บัดนี้คณะกรรมการกำหนดรูปรายการงานก่อสร้าง ได้ดำเนินการกำหนดรูปรายการงานก่อสร้าง จำนวน ๘ กิจกรรม ดังนี้

~~๑ ก่อสร้างอาคารศูนย์ฝึกทักษะทางช่าง จำนวน ๕๙๒,๔๐๐.-บาท~~

๒ ปรับปรุงต่อเติมห้องน้ำบริเวณที่ทำการกลุ่มวิสาหกิจบ้านสมุนไพร จำนวน ๒๓๗,๐๐๐.-บาท

๓ ปรับปรุงห้องประชุมศูนย์เรียนรู้ จำนวน ๓๙๐,๕๐๐.-บาท

๔ ปรับปรุงภูมิทัศน์ริมฝั่งคลองท่าดี จำนวน ๒๓๓๔,๐๐๐.-บาท

๕ ก่อสร้างอาคารจำหน่ายสินค้ากลุ่มใบไม้ จำนวน ๑,๑๒๕,๑๐๐.-บาท

547,600

๖ ปรับปรุงต่อเติมอาคารจำหน่ายสินค้ากลุ่มลายเทียน จำนวน ๕๘๓,๘๐๐.-บาท

๗ ก่อสร้างอาคารเขียนผ้า จำนวน ๕๘๒,๔๐๐.-บาท

๘ ปรับปรุงต่อเติมพิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน จำนวน ๒๑๗,๘๐๐.-บาท

รวม ๗ รายการ ~~เป็นเงิน ๖,๐๖๓,๐๐๐.-บาท (หกล้านหกหมื่นสามพันบาทถ้วน)~~ ๕,๔๗๐,๖๐๐.-(ห้าล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นหกร้อยบาทถ้วน)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ เพื่อจะได้ดำเนินการจัดจ้างต่อไป

(ลงชื่อ)..............................ประธานกรรมการ
(นางพรรณี ชิ้นพงศ์)

(ลงชื่อ)..............................กรรมการ
(นายกมล ศรีประภา)

(ลงชื่อ)..............................กรรมการ
(นายสาธร ผลไชย)

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

-คณะกรรมการกำหนดรูปแบบรายการงานก่อสร้างได้กำหนดเสร็จเรียบร้อยแล้ว

-เห็นควรดำเนินจัดหาผู้รับจ้างต่อไป

(น.ส.จิราพร ศรีวิรัตน์)
เจ้าหน้าที่

(นายไพรัช สุวรรณเกษร)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่

(นายสำคัญ อรทัย)
นายอำเภอลานสกา ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ที่ทำการปกครองอำเภอลานสกา กลุ่มงานบริหารงานปกครอง

ที่ นศ ๑๑๑๘/ วันที่ 7 ธ.ค. 2560

เรื่อง รายงานผลกำหนดราคากลางโครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านการตลาดของกลุ่มอาชีพเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของชุมชนให้เข้มแข็ง

....

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

ตามคำสั่งอำเภอลานสกา ที่ ๓๘๓/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เพื่อกำหนดราคากลางโครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านการตลาดของกลุ่มอาชีพเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของชุมชนให้เข้มแข็ง ตำบลกำโลน อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช

บัดนี้คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ดำเนินการกำหนดราคากลาง โดยคณะกรรมการฯได้ร่วมกันพิจารณา มีมติเป็นเอกฉันท์ เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ จึงสรุปราคากลางงาน โครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านการตลาดของกลุ่มอาชีพเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของชุมชนให้เข้มแข็ง ตำบลกำโลน อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน ๘ กิจกรรม ดังนี้

~~๑ ก่อสร้างอาคารศูนย์ฝึกทักษะทางช่าง ราคากลาง ๕๙๒,๔๐๐.-บาท~~

๒ ปรับปรุงต่อเติมห้องน้ำบริเวณที่ทำการกลุ่มวิสาหกิจบ้านสมุนไพร ราคากลาง ๒๓๗,๐๐๐.-บาท

๓ ปรับปรุงห้องประชุมศูนย์เรียนรู้ ราคากลาง ๓๙๐,๕๐๐.-บาท

5470,600 ๔ ปรับปรุงภูมิทัศน์ริมฝั่งคลองท่าดี ราคากลาง ๒๓๓๔,๐๐๐.-บาท

๕ ก่อสร้างอาคารจำหน่ายสินค้ากลุ่มใบไม้ ราคากลาง ๑,๑๒๕,๑๐๐.-บาท

๖ ปรับปรุงต่อเติมอาคารจำหน่ายสินค้ากลุ่มลายเทียน ราคากลาง ๕๘๓,๘๐๐.-บาท

๗ ก่อสร้างอาคารเขียนผ้า ราคากลาง ๕๘๒,๔๐๐.-บาท

๘ ปรับปรุงต่อเติมพิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน ราคากลาง ๒๑๗,๘๐๐.-บาท

รวม ๗ รายการ ~~เป็นเงิน ๖,๐๖๓,๐๐๐.-บาท (หกล้านหกหมื่นสามพันบาทถ้วน)~~ ๕,๔๗๐,๖๐๐.-(ห้าล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นหกร้อยบาทถ้วน)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดอนุมัติให้ใช้ราคากลางดังกล่าว ในการจัดหาผู้รับจ้างต่อไป

(ลงชื่อ)..ประธานกรรมการ
(นางพรรณี ชิ้นพงศ์)

(ลงชื่อ)..กรรมการ
(นายกมล ศรีประภา)

(ลงชื่อ)..กรรมการ
(นายสาธร ผลไชย)

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

-คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้กำหนดราคากลางเสร็จเรียบร้อยแล้ว

-เห็นควรดำเนินจัดหาผู้รับจ้างต่อไป

(น.ส.จิราพร ศรีวิรัตน์)
เจ้าหน้าที่

(นายไพรัช สุวรรณเกษร)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่

(นายสำคัญ อรทัย)
นายอำเภอลานสกา ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงต่อเติมห้องน้ำบริเวณที่ทำการกลุ่มวิสาหกิจบ้านสมุนไพร จำนวน ๑๔ ห้อง
หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอลานสกา

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน ๒๓๗,๖๐๐.- บาท

๓. ลักษณะงาน
ก่อสร้างอาคารศูนย์ฝึกทักษะทางช่าง

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๒๓๗,๐๐๐.- บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๑. แบบกำหนดราคากลาง(ปร.๔,๕)

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นางพรรณี ชิ้นพงค์ ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ) ประธานกรรมการ

๖.๒ นายกมล ศรีประภา ผู้อำนวยการกองช่าง เทศบาลตำบลลานสกา กรรมการ

๖.๓ นายสาธร ผลไชย ผู้อำนวยการกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลกำโลน กรรมการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงห้องประชุมศูนย์การเรียนรู้
หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอลานสกา
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน ๓๙๒,๐๐๐.- บาท
๓. ลักษณะงาน
ปรับปรุงห้องประชุมศูนย์การเรียนรู้ ขนาด ๑๓.๗๐x๑๒.๖๐ เมตร

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๓๙๐,๕๐๐.- บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
๑. แบบกำหนดราคากลาง(ปร.๔,๕)
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
๖.๑ นางพรรณี ชิ้นพงค์ ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ) ประธานกรรมการ
๖.๒ นายกมล ศรีประภา ผู้อำนวยการกองช่าง เทศบาลตำบลลานสกา กรรมการ
๖.๓ นายสาธร ผลไชย ผู้อำนวยการกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลกำโลน กรรมการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงภูมิทัศน์ริมฝั่งคลองท่าดี
หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอลานสกา

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน ๒,๓๔๑,๓๐๐.- บาท

๓. ลักษณะงาน
ปรับปรุงภูมิทัศน์ริมฝั่งคลองท่าดี

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๒,๓๓๔,๐๐๐.- บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๑. แบบกำหนดราคากลาง(ปร.๔,๕)

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นางพรรณี ชิ้นพงค์ ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ) ประธานกรรมการ

๖.๒ นายกมล ศรีประภา ผู้อำนวยการกองช่าง เทศบาลตำบลลานสกา กรรมการ

๖.๓ นายสาธร ผลไชย ผู้อำนวยการกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลกำโลน กรรมการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างอาคารจำหน่ายสินค้ากลุ่มใบไม้
หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอลานสกา

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน ๑,๑๓๐,๕๐๐.- บาท

๓. ลักษณะงาน
ก่อสร้างอาคารจำหน่ายสินค้ากลุ่มใบไม้ ขนาด ๖.๐๐x๑๐.๐๐ เมตร

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๑,๑๒๕,๑๐๐.- บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๑. แบบกำหนดราคากลาง(ปร.๔,๕)

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นางพรรณี ชิ้นพงค์ ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ) ประธานกรรมการ

๖.๒ นายกมล ศรีประภา ผู้อำนวยการกองช่าง เทศบาลตำบลลานสกา กรรมการ

๖.๓ นายสาธร ผลไชย ผู้อำนวยการกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลกำโลน กรรมการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงต่อเติมกลุ่มลายเทียน
หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอลานสกา

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน ๕๘๖,๐๐๐.- บาท

๓. ลักษณะงาน
ปรับปรุงต่อเติมอาคารจำหน่ายสินคากลุ่มลายเทียน ขนาด ๔.๐๐x๑๒.๐๐ เมตร

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๕๘๓,๘๐๐.- บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๑. แบบกำหนดราคากลาง(ปร.๔,๕)

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นางพรรณี ชิ้นพงค์ ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ) ประธานกรรมการ

๖.๒ นายกมล ศรีประภา ผู้อำนวยการกองช่าง เทศบาลตำบลลานสกา กรรมการ

๖.๓ นายสาธร ผลไชย ผู้อำนวยการกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลกำโลน กรรมการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างอาคารเขียนผ้า
หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอลานสกา

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน ๕๘๖,๐๐๐.- บาท

๓. ลักษณะงาน
ก่อสร้างอาคารเขียนผ้า ขนาด ๘.๕๐x๙.๐๐ เมตร

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๕๘๒,๔๐๐.- บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๑. แบบกำหนดราคากลาง(ปร.๔,๕)

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นางพรรณี ชิ้นพงค์ ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ) ประธานกรรมการ

๖.๒ นายกมล ศรีประภา ผู้อำนวยการกองช่าง เทศบาลตำบลลานสกา กรรมการ

๖.๓ นายสาธร ผลไชย ผู้อำนวยการกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลกำโลน กรรมการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงต่อเติมพิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน
หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอลานสกา

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน ๒๑๗,๘๐๐.- บาท

๓. ลักษณะงาน
ปรับปรุงต่อเติมพิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน ขนาด ๔.๐๐x๑๒.๐๐ เมตร

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๒๑๗,๘๐๐.- บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๑. แบบกำหนดราคากลาง(ปร.๔,๕)

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นางพรรณี ชิ้นพงค์ ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ) ประธานกรรมการ

๖.๒ นายกมล ศรีประภา ผู้อำนวยการกองช่าง เทศบาลตำบลลานสกา กรรมการ

๖.๓ นายสาธร ผลไชย ผู้อำนวยการกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลกำโลน กรรมการ