# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ที่ทำการปกครองอำเภอพรหมคีรี กลุ่มงานบริหารงานปกครอง

ที่ นศ ๑๕๑๘/ วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลกำหนดราคากลางและแบบรูปรายการงานก่อสร้าง กองร้อยอาสารักษาดินแดนตามแบบมาตรฐานขนาดเล็กพร้อมครุภัณฑ์ประกอบอาคารประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช

.....

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

ตามคำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ ๔๙/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๕ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและคณะกรรมการการกำหนดแบบรูปรายการงานก่อสร้างอาคารกองร้อยอาสารักษาดินแดนตามแบบมาตรฐานขนาดเล็กพร้อมครุภัณฑ์ประกอบอาคาร อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช นั้น

บัดนี้คณะกรรมการกำหนดราคากลางและคณะกรรมการกำหนดแบบรูปรายการงานก่อสร้างอาคารก่องร้อยอาสารักษาดินแดน มีมติเป็นเอกฉันท์ เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๕ ได้สรุปดังนี้

๑. สรุปราคากลางงานก่อสร้างกองร้อยอาสารักษาดินแดนตามแบบมาตรฐานขนาดเล็ก(แบบฐานรากเข็ม) จำนวน ๑ หลัง และอาคารห้องน้ำขนาดเล็กกองร้อยอาสารักษาดินแดน(แบบฐานรากเข็ม) จำนวน ๑ หลัง และครุภัณฑ์ประกอบอาคารกองร้อยอาสารักษาดินแดนขนาดเล็กที่ก่อสร้างใหม่ (ตามแบบสรุปครุภัณฑ์ประกอบอาคารกองร้อยอาสารักษาดินแดนขนาดเล็กที่ก่อสร้างใหม่) อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช คิดเป็นเงินค่าก่อสร้าง จำนวน ๖,๑๒๓,๘๖๐.-บาท (หกล้านหนึ่งแสนสองหมื่นสามพันแปดร้อยหกสิบบาทถ้วน) กำหนดงานแล้วเสร็จภายใน ๒๔๐ วัน แบ่งงวดงาน-งวดเงิน ออกเป็น ๔ งวด และกำหนดสูตรการคำนวณค่า K เพื่อใช้กับสัญญาปรับราคาได้ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

๒. คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง รายงานผลการสอบทานแบบรูปรายการงานก่อสร้างกองร้อยอาสารักษาดินแดนตามแบบมาตรฐานขนาดเล็ก อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช ปรากฏว่า แบบรูปรายการงานก่อสร้างโครงการดังกล่าว ใช้แบบรูปรายการของกรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย จำนวน ๒ แบบ คือ

๒.๑ แบบกองร้อยอาสารักษาดินแดนขนาดเล็ก แบบเลขที่ AR ๕๙๕๓๒ จำนวน ๑๑ หน้า .แบบเลขที่ S ๙๔๐๔๗ จำนวน ๑๑ หน้า . แบบเลขที่ EE ๕๘๒๕๔ จำนวน ๔ หน้า และแบบ SN ๖๐๐๗๗ จำนวน ๒ หน้า

๒.๒ แบบห้องน้ำขนาดเล็กกองอาสารักษาดินแดน แบบเลขที่ AR ๕๙๒๓๕ จำนวน ๑๑ หน้า แบบเลขที่ S ๕๙๐๕๒ จำนวน ๙ หน้า แบบเลขที่ SN ๖๐๐๖๙ จำนวน ๘ หน้า และแบบเลขที่ EE ๕๘๒๕๑ จำนวน ๒ หน้า รวมแบบแปลนทั้งสิ้น ๒ รายการ จำนวน ๕๘ หน้า ซึ่งมีวิศวกรโยธารับรองแบบรูปรายการไว้ถูกต้อง ครบถ้วนแล้ว สามารถนำไปประกอบการทำสัญญาได้ รายละเอียดตามแบบรูปรายการที่ได้แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช
- คณะกรรมการกำหนดราคากลาง และแบบรูป ได้ราคากลาง 6,123,860 บาท
- เห็นควร ดำเนินการต่อไป เพื่อจัดจ้างต่อไป

ลงชื่อ ประธานกรรมการ
(นายกิตติพงศ์ อินทรสุวรรณ)

ลงชื่อ กรรมการ
(นายสวาท จันทร์สุรางค์)

(นางสาวิรัฬพร ศรีวิรัตน์) ลงชื่อ กรรมการ
เจ้าหน้าที่พัสดุ (นางสาธิรดี เลาหกุล) (นายไมตรี เกลี้ยงประดิษฐ์)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่

(นายเกรียงศักดิ์ รักษ์ศรีทอง)
นายอำเภอพรหมคีรี ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

R1

# บันทึกข้อความ

**ส่วนราชการ** ที่ทำการปกครองอำเภอพรหมคีรี (ฝ่ายความมั่นคง ๐๗๕-๓๙๖๑๒๕)

**ที่** นศ ๑๕๑๘/ **วันที่** ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๕

**เรื่อง** รายละเอียดการแบ่งงวดงาน การจ่ายเงิน และระยะเวลาก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารกองร้อยอาสารักษาดินแดน ขนาดเล็ก (แบบฐานรากเข็ม) จำนวน ๑ หลัง และอาคารห้องน้ำขนาดเล็กกองร้อยอาสารักษาดินแดน(แบบฐานรากเข็ม) จำนวน ๑ หลัง และครุภัณฑ์ประกอบอาคารกองร้อยอาสารักษาดินแดนขนาดเล็กที่ก่อสร้างใหม่ (ตามแบบสรุปครุภัณฑ์ประกอบอาคารกองร้อยอาสารักษาดินแดนขนาดเล็กที่ก่อสร้างใหม่) อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช

.....

**เรียน** ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

ตามคำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ ๔๙/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๕ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและคณะกรรมการกำหนดแบบรูปรายการงานก่อสร้างอาคารกองร้อยอาสารักษาดินแดนตามแบบมาตรฐานขนาดเล็กพร้อมครุภัณฑ์ประกอบอาคาร อำเภอพรหมคีรี นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ดำเนินการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างและมีมติเป็นเอกฉันท์ เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๕ สรุปรายละเอียดการแบ่งงวดงาน การจ่ายเงิน และระยะเวลาก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารกองร้อยอาสารักษาดินแดน ขนาดเล็ก (แบบฐานรากเข็ม) จำนวน ๑ หลัง และอาคารห้องน้ำขนาดเล็กกองร้อยอาสารักษาดินแดน(แบบฐานรากเข็ม) จำนวน ๑ หลัง และครุภัณฑ์ประกอบอาคารกองร้อยอาสารักษาดินแดนขนาดเล็กที่ก่อสร้างใหม่ (ตามแบบสรุปครุภัณฑ์ประกอบอาคารกองร้อยอาสารักษาดินแดนขนาดเล็กที่ก่อสร้างใหม่) อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช คิดเป็นเงินค่าก่อสร้าง ๖,๑๒๓,๘๖๐ บาท (หกล้านหนึ่งแสนสองหมื่นสามพันแปดร้อยหกสิบบาทถ้วน) กำหนดงานแล้วเสร็จภายใน ๒๔๐ วัน แบ่งงวดงาน-งวดเงิน-ออกเป็น ๔ งวด และกำหนดสูตรการคำนวณค่า K เพื่อใช้กับสัญญาปรับราคาได้ เรียบร้อย รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบ โปรดอนุมัติให้ใช้ราคากลางรายละเอียดการแบ่งงวดงาน การจ่ายเงิน และระยะเวลาก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารกองร้อยอาสารักษาดินแดน ขนาดเล็ก (แบบฐานรากเข็ม) จำนวน ๑ หลัง และอาคารห้องน้ำขนาดเล็กกองร้อยอาสารักษาดินแดน(แบบฐานรากเข็ม) จำนวน ๑ หลัง และครุภัณฑ์ประกอบอาคารกองร้อยอาสารักษาดินแดนขนาดเล็กที่ก่อสร้างใหม่ (ตามแบบสรุปครุภัณฑ์ประกอบอาคารกองร้อยอาสารักษาดินแดนขนาดเล็กที่ก่อสร้างใหม่) อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช ดังรายละเอียดแนบท้ายบันทึกฉบับนี้ ในการจัดหาผู้รับจ้างต่อไป

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช
-เพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวจิราพร ศรีวิรัตน์)
เจ้าหน้าที่

(นางสาวธิรดี เลาหกุล)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่

(นายเกรียงศักดิ์ รักษ์ศรีทอง)
นายอำเภอพรหมคีรี ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ
(นายกิตติพงศ์ อินทรสุวรรณ)
ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายสวาท จันทร์สุรางค์)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลอินคีรี

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายไมตรี เกลี้ยงประดิษฐ์)
ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส องค์การบริหารส่วนตำบลอินคีรี

เป็นเงิน ๕,๕๙๕,๘๐๐.- บาท (ห้าล้านห้าแสนเก้าหมื่นห้าพันแปดร้อยบาทถ้วน) และได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ ๔๙/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๔ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๕ ตามที่ท่านประธานแจ้งแล้วนั้น

หลักเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางใช้หลักเกณฑ์งานอาคาร ราคาวัสดุใช้ราคาของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดใกล้เคียง ราคาวัสดุจากกรุงเทพมหานคร และสืบราคาจากแหล่งพื้นที่ก่อสร้างใกล้เคียง ร้านจำหน่ายวัสดุ อุปกรณ์ในจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดทำราคากลางตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ โดยถือปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่องหลักเกณฑ์วิธีกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ตามรายละเอียดที่แจ้งมา ใช้ราคาวัสดุของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ส่วนรายการวัสดุก่อสร้างสำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครศรีธรรมราช ไม่ได้กำหนดไว้ จึงใช้ราคาจากการสืบราคาในพื้นที่และอำเภอใกล้เคียง ค่า Fator F ใช้ Fator F งานก่อสร้างอาคาร เงื่อนไข Fator F เงินจ่ายล่วงหน้า ๐ % ดอกเบี้ยเงินกู้ ๕.๐ % เงินหักผลงานประกัน ๐% และภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗.๐ %

ประธาน ราคากลางที่คำนวณได้เท่าไรครับ

นายสวาท ราคากลางที่คำนวณ แยกเป็น

๑. อาคารกองร้อยอาสารักษาดินแดน ขนาดเล็กแบบฐานรากเข็ม จำนวน ๓,๑๒๑,๐๐๐.- บาท (สามล้านหนึ่งแสนสองหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

๒. อาคารห้องน้ำขนาดเล็ก กองร้อยอาสารักษาดินแดน ขนาดเล็กแบบฐานรากเข็ม จำนวน ๒,๑๔๕,๐๐๐.- บาท (สองล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน)

๓. ครุภัณฑ์ประกอบอาคาร กองร้อยอาสารักษาดินแดน ขนาดเล็กที่ก่อสร้างใหม่ จำนวน ๘๕๗,๘๖๐.- บาท (แปดแสนห้าหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยหกสิบบาทถ้วน)

รวมเป็นเงิน จำนวน ๖,๑๒๓,๘๖๐.- บาท (หกล้านหนึ่งแสนสองหมื่นสามพันแปดร้อยหกสิบบาทถ้วน)

ระยะเวลา ๒๔๐ วัน ราคาสูงกว่าเงินงบประมาณที่ตั้งไว้

ประธาน ที่ประชุมเห็นชอบราคากลางหรือไม่

มติที่ประชุม มีมติเห็นชอบกำหนดราคากลาง เป็นเงิน จำนวน ๖,๑๒๓,๘๖๐.- บาท (หกล้านหนึ่งแสน-สองหมื่นสามพันแปดร้อยหกสิบบาทถ้วน)

ประธาน เมื่อได้พิจารณากำหนดราคากลางเสร็จเรียบร้อยแล้ว ลำดับต่อไปรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ทราบ เพื่อพิจารณาให้ใช้เป็นราคากลางสำหรับงานโครงการต่อไป

**ระเบียบวาระที่ ๔** เรื่องอื่น ๆ

ประธาน สำหรับวันนี้ถ้าไม่มีข้อสงสัยหรือมีเรื่องจะเสนอที่ประชุม ข้าพเจ้าขอเลิกการประชุม

- ไม่มี –

เลิกประชุม เวลา ๑๑.๓๐ น.

(ลงชื่อ).....ผู้จดบันทึกการประชุม

(นายไมตรี เกลี้ยงประดิษฐ์)

กรรมการ

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจบันทึกการประชุม

(นายกิตติพงศ์ อินทรสุวรรณ)

ประธานกรรมการ

**รายละเอียดการแบ่งงวดงาน การจ่ายเงิน และระยะเวลาก่อสร้าง**
**โครงการก่อสร้างอาคารกองร้อยอาสารักษาดินแดน ขนาดเล็ก (แบบฐานรากเข็ม) จำนวน ๑ หลัง**
**และอาคารห้องน้ำขนาดเล็ก กองร้อยอาสารักษาดินแดน (แบบฐานรากเข็ม) จำนวน ๑ หลัง**
**และครุภัณฑ์ประกอบอาคารกองร้อยอาสารักษาดินแดนขนาดเล็กที่ก่อสร้างใหม่**
**(ตามแบบสรุปครุภัณฑ์ประกอบอาคารกองร้อยอาสารักษาดินแดนขนาดเล็กที่ก่อสร้างใหม่)**

**งวดที่ ๑** เป็นเงินร้อยละ ๒๐ ของค่าก่อสร้างเมื่อผู้รับจ้างทำการก่อสร้างดังนี้

๑.๑ งานอาคารกองร้อยอาสารักษาดินแดน และอาคารห้องน้ำขนาดเล็ก

- ปักผังอาคารแล้วเสร็จ
- ทดสอบสำรวจดินแล้วเสร็จ
- ตอกเข็มพร้อมหนังสือรับรองการทดสอบเข็มแล้วเสร็จ
- หล่อคอนกรีตฐานราก-เสาตอม่อทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ติดตั้งถังบำบัดน้ำเสียพร้อมวางท่อระบบต่างๆ แล้วเสร็จ
- หล่อคอนกรีตคาน คสล.ชั้นที่ ๑ แล้วเสร็จ
- หล่อคอนกรีตพื้น คสล.หล่อในที่ ชั้นที่ ๑ แล้วเสร็จ
- หล่อคอนกรีตเสา คสล.ชั้นที่ ๑ ทั้งหมดแล้วเสร็จ

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ ๙๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

**งวดที่ ๒** เป็นเงินร้อยละ ๒๐ ของค่าก่อสร้างเมื่อผู้รับจ้างทำการก่อสร้างดังนี้

๒.๑ งานอาคารกองร้อยอาสารักษาดินแดน และอาคารห้องน้ำขนาดเล็ก

- หล่อคอนกรีตคาน คสล.ชั้นที่ ๒ และบันได คสล. แล้วเสร็จ
- หล่อคอนกรีตพื้น คสล. หล่อในที่ ชั้นที่ ๒ แล้วเสร็จ
- หล่อคอนกรีตเสา คสล.ชั้นที่ ๒ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- หล่อคอนกรีตคาน อะเส คสล. แล้วเสร็จ

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ ๑๕๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

**งวดที่ ๓** เป็นเงินร้อยละ ๒๕ ของค่าก่อสร้างเมื่อผู้รับจ้างทำการก่อสร้างดังนี้

๓.๑ งานอาคารกองร้อยอาสารักษาดินแดน และอาคารห้องน้ำขนาดเล็ก

- โครงสร้างหลังคา เชิงชาย ปิดนก ปั้นลม พร้อมมุงกระเบื้อง แล้วเสร็จ
- ก่ออิฐผนัง พร้อมหล่อเอ็นคอนกรีตเสา และเอ็นทับหลัง คสล. แล้วเสร็จ
- เดินท่อระบบสุขาภิบาล ท่อสำหรับร้อยสายไฟฟ้า
- งานฉาบปูนผนังภายในและนอกอาคาร ฉาบปูนโครงสร้าง แล้วเสร็จ
- งานฝ้าเพดานภายในและภายนอกอาคาร แล้วเสร็จ
- งานงานติดตั้งระบบสุขภัณฑ์ต่างๆ แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งวงกบประตูหน้าต่าง พร้อมอุปกรณ์ทั้งหมด แล้วเสร็จ
- งานงานตกแต่งผิวพื้น แล้วเสร็จ

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ ๒๑๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

**งวดที่ ๔ (สุดท้าย)** เป็นเงินร้อยละ ๓๕ ของค่าก่อสร้างเมื่อผู้รับจ้างทำการก่อสร้างดังนี้

๔.๑ งานอาคารกองร้อยอาสารักษาดินแดน และอาคารห้องน้ำขนาดเล็ก

- งานทาสีภายนอกและภายในอาคาร แล้วเสร็จ
- งานครุภัณฑ์ประกอบอาคารฯ ทั้งหมด แล้วเสร็จ
- งานทดสอบระบบต่างๆ จนใช้การได้เรียบร้อยสมบูรณ์
- ทำการก่อสร้างส่วนอื่นๆ ที่เหลือทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยถูกต้อง ครบถ้วนตามรูปแบบ รายการก่อสร้าง และสัญญาทุกประการ
- ทำงานอื่นๆ ที่เหลือทั้งหมด แล้วเสร็จ พร้อมทั้งทำความสะอาดสถานที่และบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อยก่อนส่งงาน

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ ๒๔๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ
(นายกิตติพงศ์ อินทรสุวรรณ)
ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายสวาท จันทร์สุรางค์)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลอินคีรี

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายไมตรี เกลี้ยงประดิษฐ์)
ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส องค์การบริหารส่วนตำบลอินคีรี

รายงานการประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
โครงการก่อสร้างอาคารกองร้อยรักษาดินแดนตามแบบมาตรฐานขนาดเล็กพร้อมครุภัณฑ์ประกอบอาคาร
อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมอำเภอพรหมคีรี ชั้น ๒ อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช

.....

ผู้มาประชุม

| ลำดับ | ชื่อ – สกุล | ตำแหน่ง | ลายมือชื่อ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| ๑ | นายกิตติพงศ์ อินทรสุวรรณ | ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ) | | ประธานกรรมการ |
| ๒ | นายสวาท จันทร์สุรางค์ | ผู้อำนวยการกองช่าง | | กรรมการ |
| ๓ | นายไมตรี เกลี้ยงประดิษฐ์ | นายช่างโยธาอาวุโส | | กรรมการ |

**เริ่มประชุม** เวลา ๑๐.๓๐ น.

เมื่อที่ประชุมพร้อม นายกิตติพงศ์ อินทรสุวรรณ ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครอง ชำนาญการ) ในฐานนะประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารกองร้อยรักษาดินแดนตามแบบมาตรฐานขนาดเล็กพร้อมครุภัณฑ์ประกอบอาคาร อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้กล่าวเปิดการประชุมเพื่อพิจารณากำหนดราคากลาง ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อ ๒๑ วรรค ๕๓ และตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ เรื่องหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โดยมีรายละเอียดดังนี้

**ระเบียบวาระที่ ๑** เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานกรรมการ - ไม่มี -

**ระเบียบวาระที่ ๒** เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา

- ไม่มี -

**ระเบียบวาระที่ ๓** เรื่อง เพื่อพิจารณา

ประธานกรรมการ ตามคำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ ๔๙/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๕ ได้แต่งตั้งข้าพเจ้าและท่านเป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เพื่อพิจารณาราคากลางของโครงการก่อสร้างอาคารกองร้อยรักษาดินแดนตามแบบมาตรฐานขนาดเล็กพร้อมครุภัณฑ์ประกอบอาคาร อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช ให้มีความถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ สามารถนำไปทำสัญญาได้ทันที โดยมีรายละเอียดตามสำเนาที่ส่งมาให้ท่านแล้ว นั้น

นายสวาท ตามที่จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยที่ทำการปกครองอำเภอพรหมคีรี ได้รับการจัดสรรงบประมาณ โครงการก่อสร้างอาคารกองร้อยรักษาดินแดนตามแบบมาตรฐานขนาดเล็กพร้อมครุภัณฑ์ประกอบอาคาร อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช

/เป็นเงิน

แบบ บก. ๐๑

# ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างอาคารกองร้อยอาสารักษาดินแดนตามแบบมาตรฐานขนาดเล็กพร้อมครุภัณฑ์ประกอบอาคารประจำปี ๒๕๖๕ อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอพรหมคีรี

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕,๕๙๕,๘๐๐.-บาท

๓. ลักษณะงาน ก่อสร้างอาคารกองร้อยอาสารักษาดินแดนตามแบบมาตรฐานขนาดเล็กพร้อมครุภัณฑ์ประกอบอาคารประจำปี ๒๕๖๕ อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช
.....

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๖,๑๒๓,๘๖๐.-บาท (หกล้านหนึ่งแสนสองหมื่นสามพันแปดร้อยหกสิบบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
๕.๑ ปร.๔.....
๕.๒ ปร.๕.....
๕.๓ .....
๕.๔ .....

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
๖.๑ นายกิตติพงศ์ อินทรสุวรารณ ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ) ประธานกรรมการ
๖.๒ นายสวาท จันทร์สุรางค์ ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.อินคีรี กรรมการ
๖.๓ นายไมตรี เกลี้ยงประดิษฐ์ นายช่างอาวุโส อบต.อินคีรี กรรมการ

# ตาราง Factor F งานก่อสร้างชลประทาน




เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 % ต่อปี

เงินประกันผลงานหัก 5 % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %

| ค่างาน (ทุน) ล้านบาท | ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%) | | | | รวมในรูป Factor | ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT | Factor F | Factor F ฝนชุก 1 | Factor F ฝนชุก 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ค่าอำนวยการ | ค่าดอกเบี้ย | ค่ากำไร | รวมค่าใช้จ่าย | | | | | |
| < 5 | 18.4963 | 0.8750 | 5.5000 | 24.8713 | 1.2487 | 1.0700 | 1.3361 | 1.3541 | 1.3720 |
| 10 | 15.3370 | 0.9063 | 5.5000 | 21.7432 | 1.2174 | 1.0700 | 1.3027 | 1.3228 | 1.3430 |
| 20 | 11.3963 | 0.9271 | 5.5000 | 17.8234 | 1.1782 | 1.0700 | 1.2607 | 1.2802 | 1.2996 |
| 30 | 10.0513 | 0.9479 | 5.5000 | 16.4992 | 1.1650 | 1.0700 | 1.2465 | 1.2664 | 1.2864 |
| 40 | 9.1041 | 0.9583 | 5.0000 | 15.0624 | 1.1506 | 1.0700 | 1.2312 | 1.2509 | 1.2706 |
| 50 | 8.5496 | 0.9688 | 5.0000 | 14.5183 | 1.1452 | 1.0700 | 1.2253 | 1.2451 | 1.2649 |
| 60 | 7.9184 | 0.9688 | 5.0000 | 13.8871 | 1.1389 | 1.0700 | 1.2186 | 1.2377 | 1.2568 |
| 70 | 7.4369 | 0.9792 | 4.5000 | 12.9160 | 1.1292 | 1.0700 | 1.2082 | 1.2274 | 1.2465 |
| 80 | 7.0499 | 0.9896 | 4.5000 | 12.5394 | 1.1254 | 1.0700 | 1.2042 | 1.2234 | 1.2426 |
| 90 | 6.7304 | 1.0000 | 4.5000 | 12.2304 | 1.1223 | 1.0700 | 1.2009 | 1.2202 | 1.2395 |
| 100 | 6.4509 | 1.0000 | 4.5000 | 11.9509 | 1.1195 | 1.0700 | 1.1979 | 1.2168 | 1.2358 |
| 110 | 6.2204 | 1.0104 | 4.0000 | 11.2308 | 1.1123 | 1.0700 | 1.1902 | 1.2093 | 1.2283 |
| 120 | 6.0100 | 1.0104 | 4.0000 | 11.0204 | 1.1102 | 1.0700 | 1.1879 | 1.2067 | 1.2255 |
| 130 | 5.8345 | 1.0208 | 4.0000 | 10.8553 | 1.1086 | 1.0700 | 1.1862 | 1.2051 | 1.2241 |
| 140 | 5.6687 | 1.0208 | 4.0000 | 10.6895 | 1.1069 | 1.0700 | 1.1844 | 1.2031 | 1.2218 |
| 150 | 5.5195 | 1.0208 | 4.0000 | 10.5404 | 1.1054 | 1.0700 | 1.1828 | 1.2013 | 1.2198 |
| 160 | 5.3949 | 1.0313 | 4.0000 | 10.4261 | 1.1043 | 1.0700 | 1.1816 | 1.2003 | 1.2190 |
| 170 | 5.2718 | 1.0313 | 4.0000 | 10.3030 | 1.1030 | 1.0700 | 1.1802 | 1.1988 | 1.2173 |
| 180 | 5.1694 | 1.0417 | 4.0000 | 10.2111 | 1.1021 | 1.0700 | 1.1793 | 1.1980 | 1.2167 |
| 190 | 5.0759 | 1.0521 | 3.5000 | 9.6280 | 1.0963 | 1.0700 | 1.1730 | 1.1919 | 1.2108 |
| 200 | 4.9799 | 1.0521 | 3.5000 | 9.5320 | 1.0953 | 1.0700 | 1.1720 | 1.1907 | 1.2095 |
| 210 | 4.8907 | 1.0521 | 3.5000 | 9.4428 | 1.0944 | 1.0700 | 1.1710 | 1.1896 | 1.2082 |
| 220 | 4.8180 | 1.0625 | 3.5000 | 9.3805 | 1.0938 | 1.0700 | 1.1704 | 1.1892 | 1.2080 |
| 230 | 4.7403 | 1.0625 | 3.5000 | 9.3028 | 1.0930 | 1.0700 | 1.1695 | 1.1882 | 1.2069 |
| 240 | 4.6779 | 1.0729 | 3.5000 | 9.2508 | 1.0925 | 1.0700 | 1.1690 | 1.1878 | 1.2067 |
| 250 | 4.6094 | 1.0729 | 3.5000 | 9.1823 | 1.0918 | 1.0700 | 1.1683 | 1.1870 | 1.2057 |
| 260 | 4.5449 | 1.0729 | 3.5000 | 9.1178 | 1.0912 | 1.0700 | 1.1676 | 1.1862 | 1.2048 |
| 270 | 4.4944 | 1.0833 | 3.5000 | 9.0777 | 1.0908 | 1.0700 | 1.1671 | 1.1860 | 1.2048 |
| 280 | 4.4367 | 1.0833 | 3.5000 | 9.0200 | 1.0902 | 1.0700 | 1.1665 | 1.1852 | 1.2040 |
| 290 | 4.3820 | 1.0833 | 3.5000 | 8.9653 | 1.0897 | 1.0700 | 1.1659 | 1.1845 | 1.2032 |
| 300 | 4.3300 | 1.0833 | 3.5000 | 8.9133 | 1.0891 | 1.0700 | 1.1654 | 1.1839 | 1.2024 |
| 350 | 4.1249 | 1.1042 | 3.5000 | 8.7291 | 1.0873 | 1.0700 | 1.1634 | 1.1821 | 1.2007 |
| 400 | 3.9528 | 1.1146 | 3.5000 | 8.5673 | 1.0857 | 1.0700 | 1.1617 | 1.1802 | 1.1988 |
| 450 | 3.8116 | 1.1250 | 3.5000 | 8.4366 | 1.0844 | 1.0700 | 1.1603 | 1.1788 | 1.1973 |
| 500 | 3.6936 | 1.1354 | 3.5000 | 8.3290 | 1.0833 | 1.0700 | 1.1591 | 1.1776 | 1.1960 |
| 600 | 3.5070 | 1.1563 | 3.5000 | 8.1632 | 1.0816 | 1.0700 | 1.1573 | 1.1758 | 1.1943 |
| 700 | 3.3557 | 1.1667 | 3.5000 | 8.0224 | 1.0802 | 1.0700 | 1.1558 | 1.1741 | 1.1924 |
| 800 | 3.2354 | 1.1771 | 3.5000 | 7.9125 | 1.0791 | 1.0700 | 1.1547 | 1.1728 | 1.1910 |
| 900 | 3.1478 | 1.1979 | 3.5000 | 7.8457 | 1.0785 | 1.0700 | 1.1539 | 1.1722 | 1.1905 |
| 1000 | 3.0766 | 1.2188 | 3.5000 | 7.7954 | 1.0780 | 1.0700 | 1.1534 | 1.1718 | 1.1903 |
| > 1000 | 3.0766 | 1.2188 | 3.5000 | 7.7954 | 1.0780 | 1.0700 | 1.1534 | 1.1718 | 1.1903 |

หมายเหตุ 1. กรณีค่างานอยู่ระหว่างช่วงของค่างานต้นทุนที่กำหนด ให้เทียบอัตราส่วนเพื่อหาค่า FACTOR F หรือใช้สูตรคำนวณ

2. ถ้าเป็นงานเงินกู้หรือจากแหล่งอื่นซึ่งไม่ต้องชำระภาษีมูลค่าเพิ่ม ให้ใช้ Factor F ในช่อง "รวมในรูป Factor"

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โทร. 0-2507-5859

ราคาสินค้าเฉลี่ยวัสดุก่อสร้าง (**ราคาเงินสด ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่รวมค่าขนส่ง**) ของจังหวัด **นครศรีธรรมราช** เดือน**กุมภาพันธ์ ปี 2565**



(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(ลงชื่อ).....กรรมการ
(ลงชื่อ).....กรรมการ

ราคา : บาท

| ลำดับ.. | รายการ | หน่วย | กุมภาพันธ์ |
|---|---|---|---|
| 1 | คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 210 กก./ตร.ซม. ตราซีแพค | ลบ.ม. | 2,371.96 |
| 2 | คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกระบอก 240 กก./ตร.ซม. ตราซีแพค | ลบ.ม. | 2,422.43 |
| 3 | คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 320 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกระบอก 280 กก./ตร.ซม. ตราซีแพค | ลบ.ม. | 2,521.50 |
| 4 | คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 350 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกระบอก 300 กก./ตร.ซม. ตราซีแพค | ลบ.ม. | 2,587.85 |
| 5 | คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 400 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกระบอก 350 กก./ตร.ซม. ตราซีแพค | ลบ.ม. | 2,720.56 |
| 6 | คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 180 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 140 กก./ตร.ซม. | ลบ.ม. | 2,261.68 |
| 7 | คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 210 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 180 กก./ตร.ซม. | ลบ.ม. | 2,317.76 |
| 8 | คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 210 กก./ตร.ซม. | ลบ.ม. | 2,383.18 |
| 9 | คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 240 กก./ตร.ซม . | ลบ.ม. | 2,429.91 |
| 10 | คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 320 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 280 กก./ตร.ซม. | ลบ.ม. | 2,551.40 |
| 11 | คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 350 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 300 กก./ตร.ซม. | ลบ.ม. | 2,663.55 |
| 12 | เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.20 x 0.20 ม. ยาว 10.00 ม. | ท่อน | 1,869.16 |
| 13 | เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.26 x 0.26 ม. ยาว 21.00 ม. | ท่อน | 8,261.68 |
| 14 | เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.30 x 0.30 ม. ยาว 21.00 ม. | ท่อน | 15,421.22 |
| 15 | เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.35 x 0.35 ม. ยาว 21.00 ม. | ท่อน | 22,868.69 |
| 16 | เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.40 x 0.40 ม. ยาว 21.00 ม. | ท่อน | 21,490.05 |
| 17 | เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 6 มม. | ตัน | 28,629.91 |
| 18 | เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 9 มม. | ตัน | 27,812.53 |
| 19 | เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 12 มม. | ตัน | 26,939.82 |
| 20 | เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 15 มม. | ตัน | 26,915.89 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 21 | เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 6 มม. ตรา บลส. | ตัน | 31,577.10 |
| 22 | เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 9 มม. ตรา บลส. | ตัน | 29,029.91 |
| 23 | เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 12 มม. ตรา บลส. | ตัน | 27,886.92 |
| 24 | เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 25 มม. ตรา บลส. | ตัน | 30,373.83 |
| 25 | เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.30 ยาว 10 เมตร ศก. 12 มม. | ตัน | 26,676.73 |
| 26 | เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.30 ยาว 10 เมตร ศก. 16 มม. | ตัน | 26,959.82 |
| 27 | เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ศก.20 มม. ยาว 10 เมตร (Tempcore) | ตัน | 35,857.01 |
| 28 | เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ศก.25 มม. ยาว 10 เมตร (Tempcore) | ตัน | 30,373.83 |
| 29 | ลวดผูกเหล็ก ศก. 1.25 มม. (เบอร์ 18) | กก. | 61.06 |
| 30 | เหล็กฉาก หนา 4 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 40 x 40 มม. น้ำหนัก 14.5 กก. | ท่อน | 415.89 |
| 31 | เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หนา 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 75 x 45 x 15 มม. น้ำหนัก 21 กก./ท่อน | ท่อน | 727.25 |
| 32 | เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หนา 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 100 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 23.5 กก. | ท่อน | 816.58 |
| 33 | เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หนา 3.2 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 125 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 36.5 กก. | ท่อน | 1,268.17 |
| 34 | ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี รวมข้อต่อตรง 1 อัน ประเภท BS-M ยาว 6 เมตร ศก. 1/2 นิ้ว | ท่อน | 238.32 |
| 35 | ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี รวมข้อต่อตรง 1 อัน ประเภท BS-M ยาว 6 เมตร ศก. 3/4 นิ้ว | ท่อน | 247.66 |
| 36 | ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี รวมข้อต่อตรง 1 อัน ประเภท BS-M ยาว 6 เมตร ศก. 1นิ้ว | ท่อน | 429.91 |
| 37 | ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี รวมข้อต่อตรง 1 อัน ประเภท BS-M ยาว 6 เมตร ศก. 1 1/4 นิ้ว (ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ | ท่อน | 551.40 |
| 38 | ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี รวมข้อต่อตรง 1 อัน ประเภท BS-M ยาว 6 เมตร ศก. 1 1/2 นิ้ว (ลงชื่อ).....กรรมการ | ท่อน | 616.82 |
| 39 | ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี รวมข้อต่อตรง 1 อัน ประเภท BS-M ยาว 6 เมตร ศก. 2 นิ้ว (ลงชื่อ).....กรรมการ | ท่อน | 766.36 |
| 40 | ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี รวมข้อต่อตรง 1 อัน ประเภท BS-M ยาว 6 เมตร ศก. 2 1/2 นิ้ว | ท่อน | 869.16 |
| 41 | ข้อต่อตรงเหล็ก ศก. 1/2 นิ้ว | อัน | 11.68 |
| 42 | ข้อต่อตรงเหล็ก ศก. 3/4 นิ้ว | อัน | 16.36 |
| 43 | ข้อต่อตรงเหล็ก ศก. 1 นิ้ว | อัน | 23.83 |
| 44 | ข้อต่องอเหล็ก 90 องศา ศก. 1/2 นิ้ว | อัน | 13.08 |
| 45 | ข้อต่องอเหล็ก 90 องศา ศก. 3/4 นิ้ว | อัน | 18.23 |
| 46 | ข้อต่องอเหล็ก 90 องศา ศก. 1 นิ้ว | อัน | 28.98 |
| 47 | สามทาง 90 องศาเหล็กเคลือบสังกะสี ศก. 1/2 นิ้ว | อัน | 16.36 |
| 48 | สามทาง 90 องศาเหล็กเคลือบสังกะสี ศก. 3/4 นิ้ว | อัน | 23.37 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 49 | สามทาง 90 องศาเหล็กเคลือบสังกะสี ศก. 1 นิ้ว | อัน | 41.12 |
| 50 | ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1/2" ตราท่อน้ำไทย | ท่อน | 42.99 |
| 51 | ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 3/4" ตราท่อน้ำไทย | ท่อน | 54.21 |
| 52 | ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1" ตราท่อน้ำไทย | ท่อน | 71.96 |
| 53 | ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/4" ตราท่อน้ำไทย | ท่อน | 68.22 |
| 54 | ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/2" ตราท่อน้ำไทย | ท่อน | 82.24 |
| 55 | ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 2" ตราท่อน้ำไทย | ท่อน | 123.36 |
| 56 | ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 3" ตราท่อน้ำไทย | ท่อน | 407.48 |
| 57 | ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 4" ตราท่อน้ำไทย | ท่อน | 660.75 |
| 58 | ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 5" ตราท่อน้ำไทย | ท่อน | 997.20 |
| 59 | ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 6" ตราท่อน้ำไทย | ท่อน | 1,401.87 |
| 60 | ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1/2" ตราท่อน้ำไทย | ท่อน | 54.21 |
| 61 | ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 3/4" ตราท่อน้ำไทย | ท่อน | 66.36 |
| 62 | ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1" ตราท่อน้ำไทย | ท่อน | 103.74 |
| 63 | ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/4" ตราท่อน้ำไทย | ท่อน | 135.98 |
| 64 | ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/2" ตราท่อน้ำไทย | ท่อน | 174.30 |
| 65 | ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 2" ตราท่อน้ำไทย | ท่อน | 255.61 |
| 66 | ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 2 1/2" ตราท่อน้ำไทย | ท่อน | 427.57 |
| 67 | ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 3" ตราท่อน้ำไทย (ลงชื่อ).....ประธานกรรม | ท่อน | 571.03 |
| 68 | ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 4" ตราท่อน้ำไทย (ลงชื่อ).....กรรมการ | ท่อน | 954.21 |
| 69 | ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1/2" ตราเสือ (ลงชื่อ).....กรรมการ | ท่อน | 63.55 |
| 70 | ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 3/4" ตราเสือ | ท่อน | 74.77 |
| 71 | ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1" ตราเสือ | ท่อน | 116.82 |
| 72 | ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/4" ตราเสือ | ท่อน | 149.53 |
| 73 | ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/2" ตราเสือ | ท่อน | 191.59 |
| 74 | ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 2" ตราเสือ | ท่อน | 289.72 |
| 75 | ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 2 1/2" ตราเสือ | ท่อน | 467.29 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 76 | ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 3" ตราเสือ | ท่อน | 644.86 |
| 77 | ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 4" ตราเสือ | ท่อน | 1,046.73 |
| 78 | ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 5" ตราเสือ | ท่อน | 1,560.75 |
| 79 | ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 6" ตราเสือ | ท่อน | 2,224.30 |
| 80 | ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1/2" ตราท่อน้ำไทย | อัน | 9.35 |
| 81 | ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 3/4" ตราท่อน้ำไทย | อัน | 9.35 |
| 82 | ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1" ตราท่อน้ำไทย | อัน | 9.35 |
| 83 | ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/4" ตราท่อน้ำไทย | อัน | 16.82 |
| 84 | ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/2" ตราท่อน้ำไทย | อัน | 19.16 |
| 85 | ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 2" ตราท่อน้ำไทย | อัน | 29.44 |
| 86 | ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 2 1/2" ตราท่อน้ำไทย | อัน | 44.39 |
| 87 | ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 3" ตราท่อน้ำไทย | อัน | 81.78 |
| 88 | ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 4" ตราท่อน้ำไทย | อัน | 119.16 |
| 89 | ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1/2" ตราช้าง | อัน | 3.74 |
| 90 | ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 3/4" ตราช้าง (ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ | อัน | 4.67 |
| 91 | ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1" ตราช้าง (ลงชื่อ).....กรรมการ | อัน | 7.48 |
| 92 | ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 2 " ตรา ช้าง (ลงชื่อ).....กรรมการ | อัน | 22.43 |
| 93 | ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 2 1/2 " ตรา ช้าง | อัน | 35.51 |
| 94 | ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 3 " ตรา ช้าง | อัน | 57.94 |
| 95 | ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 4 " ตรา ช้าง | อัน | 107.48 |
| 96 | ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้องอ 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1/2" ตราท่อน้ำไทย | อัน | 14.02 |
| 97 | ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้องอ 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 3/4" ตราท่อน้ำไทย | อัน | 14.02 |
| 98 | ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้องอ 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1" ตราท่อน้ำไทย | อัน | 14.02 |
| 99 | ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้องอ 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/4" ตราท่อน้ำไทย | อัน | 19.63 |
| 100 | ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้องอ 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/2" ตราท่อน้ำไทย | อัน | 27.10 |
| 101 | ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้องอ 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 2" ตราท่อน้ำไทย | อัน | 39.72 |
| 102 | ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้องอ 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 2 1/2" ตราท่อน้ำไทย | อัน | 81.78 |
| 103 | ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้องอ 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 3" ตราท่อน้ำไทย | อัน | 116.83 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 104 | ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้องอ 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 4" ตราท่อน้ำไทย | อัน | 233.65 |
| 105 | ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้องอ 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1/2" ตราช้าง | อัน | 6.54 |
| 106 | ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้องอ 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 3/4" ตราช้าง | อัน | 7.48 |
| 107 | ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้องอ 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1" ตราช้าง | อัน | 11.21 |
| 108 | ข้อต่อท่อพีวีซี ข้องอ 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1/2 นิ้ว ตรา..... | อัน | 4.67 |
| 109 | ข้อต่อท่อพีวีซี ข้องอ 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 3/4 นิ้ว ตรา..... | อัน | 6.54 |
| 110 | ข้อต่อท่อพีวีซี ข้องอ 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 นิ้ว ตรา..... | อัน | 10.28 |
| 111 | ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่าศูนย์กลาง 1/2" ตราท่อน้ำไทย | อัน | 8.42 |
| 112 | ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่าศูนย์กลาง 3/4" ตราท่อน้ำไทย | อัน | 10.28 |
| 113 | ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่าศูนย์กลาง 1" ตราท่อน้ำไทย | อัน | 17.29 |
| 114 | ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่าศูนย์กลาง 1 1/4" ตราท่อน้ำไทย | อัน | 26.64 |
| 115 | ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่าศูนย์กลาง 1 1/2" ตราท่อน้ำไทย | อัน | 33.18 |
| 116 | ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่าศูนย์กลาง 2" ตราท่อน้ำไทย | อัน | 52.34 |
| 117 | ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่าศูนย์กลาง 2 1/2" ตราท่อน้ำไทย | อัน | 115.89 |
| 118 | ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่าศูนย์กลาง 3" ตราท่อน้ำไทย | อัน | 204.67 |
| 119 | ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่าศูนย์กลาง 4" ตราท่อน้ำไทย | อัน | 443.93 |
| 120 | ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ชั้น 3 ยาว 1 เมตร ศก. 0.40 ม. | ท่อน | 981.31 |
| 121 | ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ชั้น 3 ยาว 1 เมตร ศก. 0.60 ม. | ท่อน | 1,324.77 |
| 122 | ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ชั้น 3 ยาว 1 เมตร ศก. 0.80 ม. | ท่อน | 1,813.09 |
| 123 | ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ชั้น 3 ยาว 1 เมตร ศก. 1.00 ม . | ท่อน | 2,890.19 |
| 124 | ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ชั้น 3 ยาว 1 เมตร ศก. 1.20 ม. | ท่อน | 3,551.40 |
| 125 | ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ชั้น 3 ยาว 1 เมตร ศก. 1.50 ม. | ท่อน | 6,355.14 |
| 126 | ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ชั้น 2 ยาว 1 เมตร ศก. 1.50 ม. | ท่อน | 6,813.08 |
| 127 | ลวดหนามเคลือบสังกะสี เบอร์ 14 | กก. | 45.01 |
| 128 | กระเบื้องคอนกรีตมุงหลังคา ซีแพคโมเนีย ขนาด 33 x 42 ซม. สีแดง เทา อิฐ น้ำตาล ตราช้าง | แผ่น | 12.62 |
| 129 | ครอบสันโค้งกระเบื้องคอนกรีต สีแดง เทา อิฐ น้ำตาล ตราช้าง | แผ่น | 39.25 |
| 130 | ครอบข้างกระเบื้องคอนกรีต สีแดง เทา อิฐ น้ำตาล ตราช้าง | แผ่น | 39.25 |
| | | | |

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(ลงชื่อ).....กรรมการ
(ลงชื่อ).....กรรมการ

| | | | |
|---|---|---|---|
| 131 | ครอบข้างปิดชายกระเบื้องคอนกรีต สีแดง เทา อิฐ น้ำตาล ตราช้าง | แผ่น | 51.40 |
| 132 | ครอบโค้งปิดจั่วกระเบื้องคอนกรีต สีแดง เทา อิฐ น้ำตาล ตราช้าง | แผ่น | 53.74 |
| 133 | กระเบื้องซีเมนต์ใยหินมุมหลังคา ลอนคู่ ขนาด 50 x 120 x 0.5 ซม. สีซีเมนต์ ตราช้าง | แผ่น | 50.00 |
| 134 | ครอบมุมกระเบื้องซีเมนต์ใยหิน ลอนคู่ ขนาด 50x45 ซม. สีซีเมนต์ ตราช้าง | แผ่น | 52.81 |
| 135 | เหล็กแผ่นเคลือบสังกะสี ไม่ชุบสี ลอนเล็ก-ใหญ่ หนา 0.20 มม. เบอร์ 35 ขนาด 2.5' x 5'-10' | ฟุต | 18.69 |
| 136 | กระเบื้องซีเมนต์ใยหิน แผ่นเรียบ ขนาด 120 x 240 ซม. หนา 4 มม. ตราช้าง | แผ่น | 147.20 |
| 137 | กระเบื้องซีเมนต์ใยหิน แผ่นเรียบ ขนาด 120 x 240 ซม. หนา 6 มม. ตราช้าง | แผ่น | 186.92 |
| 138 | แผ่นยิปซัม ธรรมดา ไม่มีอลูมิเนียมฟอยล์ ขนาด 120 x 240 ซม. หนา 9 มม. | แผ่น | 116.82 |
| 139 | แผ่นยิปซัม ธรรมดา มีอลูมิเนียมฟอยล์ ขนาด 120 x 240 ซม. หนา 9 มม | แผ่น | 242.99 |
| 140 | เหล็กแผ่นเรียบดำ หนา 2 มม. ขนาด 4' x 8' หนัก 47 กก./แผ่น | แผ่น | 1,659.39 |
| 141 | เหล็กแผ่นเรียบดำ หนา 6 มม. ขนาด 4' x 8' หนัก 140 กก./แผ่น | แผ่น | 4,880.27 |
| 142 | เหล็กแผ่นเรียบดำ หนา 9 มม. ขนาด 4' x 8' หนัก 210 กก./แผ่น | แผ่น | 7,395.36 |
| 143 | กระจกใส หนา 5 มม. | ตร.ฟุต | 16.36 |
| 144 | กระเบื้องเคลือบปูพื้น ชนิดสีเรียบ ขนาด 8" x 8" ตราคอตโต้ | ตร.ม. | 170.10 |
| 145 | กระเบื้องเคลือบปูพื้น ชนิดสีเรียบ ขนาด 12" x 12" ตราคอตโต้ | ตร.ม. | 156.54 |
| 146 | กระเบื้องเคลือบปูพื้น ชนิดลวดลาย ขนาด 8" x 8" ตราคอตโต้ | ตร.ม. | 177.57 |
| 147 | กระเบื้องเคลือบบุผนัง ชนิดสีเรียบ ขนาด 8" x 8" ตราคอตโต้ | ตร.ม. | 186.92 |
| 148 | กระเบื้องเคลือบบุผนัง ชนิดสีเรียบ ขนาด 8" x 10" ตราคอตโต้ | ตร.ม. | 189.25 |
| 149 | กระเบื้องเคลือบบุผนัง ชนิดลวดลาย ขนาด 8" x 8" ตราคอตโต้ | ตร.ม. | 197.67 |
| 150 | กระเบื้องเคลือบบุผนัง ชนิดลวดลาย ขนาด 8" x 10" ตราคอตโต้ | ตร.ม. | 193.46 |
| 151 | ไม้เต็ง ไม่ไส ขนาด 1 1/2" x 6" ยาว 4 - 4.50 เมตร | ลบ.ฟ. | 575.70 |
| 152 | ไม้เต็ง ไม่ไส ขนาด 1" x 1" ยาว 4 - 4.50 เมตร | ลบ.ฟ. | 575.70 |
| 153 | ไม้เต็ง ไม่ไส ขนาด 1" x 4" ยาว 4 - 4.50 เมตร | ลบ.ฟ. | 575.70 |
| 154 | ไม้ยาง ไม่ไส ขนาด 1/2" x 6" ยาว 4 - 4.50 เมตร | ลบ.ฟ. | 575.70 |
| 155 | ไม้ยาง ไม่ไส ขนาด 1" x 6" ยาว 4 - 4.50 เมตร | ลบ.ฟ. | 575.70 |
| 156 | ไม้ยาง ไม่ไส ขนาด 1" x 8" ยาว 4 - 4.50 เมตร | ลบ.ฟ. | 575.70 |
| 157 | ไม้ยาง ไม่ไส ขนาด 4" x 4" ยาว 4 - 4.50 เมตร | ลบ.ฟ. | 575.70 |
| 158 | ไม้กะบาก ไม่ไส ขนาด 1" x 4" ยาว 4 - 4.50 เมตร | ลบ.ฟ. | 575.70 |

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(ลงชื่อ).....กรรมการ
(ลงชื่อ).....กรรมการ

| | | | |
|---|---|---|---|
| 159 | ไม้กะบาก ไม้ไส ขนาด 1" x 6" ยาว 4 - 4.50 เมตร | ลบ.ฟ. | 575.70 |
| 160 | ไม้กะบาก ไม้ไส ขนาด 1" x 8" ยาว 4 - 4.50 เมตร | ลบ.ฟ. | 575.70 |
| 161 | ไม้กะบาก ไม้ไส ขนาด 1" x 10" ยาว 4 - 4.50 เมตร | ลบ.ฟ. | 575.70 |
| 162 | สีน้ำมันเคลือบชนิดเงา ขนาด 3.785 ลิตร ตราไอ ซี ไอ ดูลักซ์ | กระป๋อง | 728.97 |
| 163 | สีน้ำมันเคลือบชนิดเงา ขนาด 3.785 ลิตร ตรา เจ บี พี | กระป๋อง | 514.02 |
| 164 | สีน้ำมันเคลือบชนิดเงา ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ | กระป๋อง | 672.90 |
| 165 | สีน้ำมันเคลือบชนิดด้าน ขนาด 3.785 ลิตร ตราเจบีพี | กระป๋อง | 514.02 |
| 166 | สีน้ำพลาสติก ทาภายใน ขนาด 3.785 ลิตร ตรา เจ บี พี | กระป๋อง | 261.68 |
| 167 | สีน้ำพลาสติก ทาภายใน ขนาด 3.785 ลิตร ตรา กัปตัน (ไวนิล แมท) | กระป๋อง | 327.10 |
| 168 | สีน้ำพลาสติก ทาภายใน ชนิดด้าน ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ (4 seasons) | กระป๋อง | 299.07 |
| 169 | สีน้ำพลาสติก ภายนอก ขนาด 18.925 ลิตร ตรา เจ บี พี | กระป๋อง | 1,542.06 |
| 170 | สีรองพื้นโลหะใหม่ ขนาด 3.785 ลิตร ตรา เจ บี พี เบอร์ 1611 | กระป๋อง | 280.37 |
| 171 | สีรองพื้นปูนใหม่ ขนาด 3.785 ลิตร ตราที โอ เอ | กระป๋อง | 457.94 |
| 172 | สีรองพื้นปูนใหม่ ชนิดทาภายใน ขนาด 3.785 ลิตร ตรา เจ บี พี (# 7700 ) | กระป๋อง | 242.99 |
| 173 | สีรองพื้นปูนชนิดทาภายนอก ขนาด 3.785 ลิตร ตรา เจ บี พี (# 8700) | กระป๋อง | 317.76 |
| 174 | น้ำมันเคลือบแข็ง ภายใน ขนาด 3.785 ลิตร ตราเครื่องบิน บี 52 (ยูนีเทน ยู 202) | กระป๋อง | 738.32 |
| 175 | น้ำมันเคลือบแข็ง ภายนอก ขนาด 3.785 ลิตร ตราเครื่องบิน บี 52 (ยูนีเทน ยู 404) | กระป๋อง | 1,084.11 |
| 176 | แลกเกอร์ ชนิดเงา ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ | กระป๋อง | 457.94 |
| 177 | ทินเนอร์ ขนาด 2.1 ลิตร ตรา BARCO | กระป๋อง | 168.22 |
| 178 | ทินเนอร์ ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ | กระป๋อง | 275.70 |
| 179 | สีน้ำอะครีลิค 100% (Dulux Inspire) ชนิดกึ่งเงา ภายนอก ขนาด 3.785 ลิตร ตราไอ ซี ไอ (A997) | กระป๋อง | 551.40 |
| 180 | สีน้ำอะครีลิค 100% (Dulux Inspire) ชนิดกึ่งเงา ภายนอก ขนาด 18.925 ลิตร ตราไอ ซี ไอ (A997) | กระป๋อง | 2,523.36 |
| 181 | กระดาษทรายขัดไม้ เบอร์ 3 ขนาด 9 x 11 นิ้ว ตรา ปลาฉลาม | โหล | 70.09 |
| 182 | กระดาษทรายขัดไม้ เบอร์ 0 ขนาด 9 x 11 นิ้ว ตรา ปลาฉลาม | โหล | 70.09 |
| 183 | กระดาษทรายขัดไม้ เบอร์ 1 ขนาด 9 x 11 นิ้ว ตรา ปลาฉลาม | โหล | 70.09 |
| 184 | วงกบประตูไม้เนื้อแข็ง ไม่มีช่องแสง ขนาด 80 x 200 ซม. ขนาดไม้วงกบ 2" x 4" | ชุด | 794.39 |
| 185 | น็อตหัวกลมสำหรับงานไม้ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 9 มม. ยาว 6 นิ้ว | กก. | 60.75 |
| | | | |

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(ลงชื่อ).....กรรมการ
(ลงชื่อ).....กรรมการ

| | | | |
|---|---|---|---|
| 186 | ตะปูตอกไม้ ชนิดผอม ขนาด 3 นิ้ว | กก. | 51.40 |
| 187 | ตะปูตอกไม้ ขนาด 1 1/2 นิ้ว บรรจุลัง นน.สุทธิ 17.6 กก. ตราหัววัว | ลัง | 682.24 |
| 188 | ตะปูตอกไม้ ขนาด 2 นิ้ว บรรจุลัง นน.สุทธิ 17.6 กก. ตราหัววัว | ลัง | 677.57 |
| 189 | ตะปูตอกไม้ ขนาด 3 นิ้ว บรรจุลัง นน.สุทธิ 17.6 กก. ตราหัววัว | ลัง | 616.82 |
| 190 | ตะปูตอกไม้ ขนาด 4 นิ้ว บรรจุลัง นน.สุทธิ 17.6 กก. ตราหัววัว | ลัง | 635.51 |
| 191 | ตะปูตอกคอนกรีต ขนาด 3" - 4" | กก. | 70.10 |
| 192 | ตะปูตอกสังกะสี ขนาด 1 3/4" เบอร์ 13 ตราหัววัว | กล่อง | 17.76 |
| 193 | ตะปูเกลียว ขนาด 3" | ตัว | 3.74 |
| 194 | ตะปูเกลียว ขนาด 4" | ตัว | 3.74 |
| 195 | สลักเกลียว ขนาด 30 ซม. | ตัว | 8.88 |
| 196 | ขอยึดกระเบื้อง ขนาด 6" | อัน | 4.21 |
| 197 | ขอยึดกระเบื้อง ขนาด 8" | อัน | 4.21 |
| 198 | บานพับหน้าต่างเหล็กเคลือบสังกะสี ปรับมุม ขนาด 10 นิ้ว | ชุด | 73.83 |
| 199 | บานพับหน้าต่างเหล็กเคลือบสังกะสี ปรับมุม ขนาด 12 นิ้ว | ชุด | 73.83 |
| 200 | กลอนอลูมิเนียม ขนาด 6 นิ้ว | อัน | 32.71 |
| 201 | กลอนทองเหลือง ขนาด 6 นิ้ว | อัน | 32.71 |
| 202 | ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ปูนถุง ประเภท 1 ตราช้าง | ตัน | 3,074.77 |
| 203 | ปูนซีเมนต์ผสม ปูนถุง บรรจุ 50 กก./ถุง ตราเสือ | ตัน | 2,719.63 |
| 204 | ฟลิ้นโค้ท เบอร์ 3 ขนาด 3.5 กก. ตราเชลล์ | กระป๋อง | 305.14 |
| 205 | น้ำยาประสานท่อพีวีซี ชนิดธรรมดา ขนาด 250 กรัม ตราท่อน้ำไทย | กระป๋อง | 154.21 |
| 206 | น้ำยาประสานท่อพีวีซี ชนิดธรรมดา ขนาด 250 กรัม ตราช้าง | กระป๋อง | 140.19 |
| 207 | ทรายหยาบ | ลบ.ม. | 700.00 |
| 208 | หินย่อย เบอร์ 1 ราคา ณ โรงโม่ | ลบ.ม. | 380.00 |
| 209 | หินคลุก | ลบ.ม. | 250.00 |
| 210 | หินใหญ่ คละ ขนาด 15 - 30 ซม. ราคา ณ โรงโม่ | ลบ.ม. | 250.00 |
| 211 | หินผสมแอสฟัลท์คอนกรีต | ลบ.ม. | 350.00 |
| 212 | หินฝุ่น | ลบ.ม. | 250.00 |
| 213 | ก๊อกน้ำทองเหลือง (ผอม) ขนาด 1/2 นิ้ว | อัน | 74.77 |

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(ลงชื่อ).....กรรมการ
(ลงชื่อ).....กรรมการ