บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ที่ทำการปกครองอำเภอนาบอน

ที่ นศ ๑๖๑๘/ วันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลการกำหนดราคากลาง

.....

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

๑. เรื่องเดิม

ตามคำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ ๕๗/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวัดเกาะสระ – ทางหลวงชนบท หมู่ที่ ๔ ตำบลแก้วแสน อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช นั้น

๒. ข้อเท็จจริง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ดำเนินการกำหนดราคากลาง โดยร่วมกันพิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันท์ เมื่อวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๗ สรุปราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวัดเกาะสระ – ทางหลวงชนบท หมู่ที่ ๔ ตำบลแก้วแสน อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นจำนวนเงิน ๑๙๕,๘๐๐.- บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นห้าพันแปดร้อยบาทถ้วน) กำหนดงานแล้วเสร็จภายใน ๔๕ วัน รายละเอียดตาม ปร.๔ และ ปร. ๕ ที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดอนุมัติให้ใช้ราคากลางดังกล่าว ในการจัดหาผู้รับจ้างต่อไป

(ลงชื่อ) ตำแหน่งประธานกรรมการ
(นายปิยะณัฐ มะลิแก้ว)

(ลงชื่อ) ตำแหน่งกรรมการ
(นางสาวณัฐวรรณ วงศ์สวัสดิ์)

(ลงชื่อ) ตำแหน่งกรรมการ
(นายอภิชาติ เชยบัวแก้ว)

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

- เพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนาม

(นายสถาพร ประพันธ์)
เจ้าหน้าที่

(นายวีระพรรณ สุขะวัลลิ)
นายอำเภอนาบอน ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบ บก.๐๑

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กสายวัดเกาะสระ - ทางหลวงชนบท หมู่ที่ ๔ ตำบลแก้วแสน อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอนาบอน

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร งบประมาณ ๑๙๕,๘๐๐.-บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นห้าพันแปดร้อยบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔ เมตร ยาว ๖๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๖๐ ตารางเมตร รายละเอียดอื่นๆ ตามรูปแบบและรายละเอียดที่กำหนด

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๑๙๕,๘๐๐.- บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นห้าพันแปดร้อยบาทถ้วน)

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบสรุปราคากลาง

๖.๒ แบบรูปรายการ

๖.๓ .....

๖.๔ .....

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายปิยะณัฐ มะลิแก้ว ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ) ประธานกรรมการ

๗.๒ นางสาวณัฐวรรณ วงศ์สวัสดิ์ ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ปฏิบัติการ) กรรมการ

๗.๓ นายอภิชาติ เชยบัวแก้ว ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.แก้วแสน กรรมการ

สรุปผลการประมาณราคากลาง

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลแก้วแสน อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวัดเกาะสระ-ทางหลวงชนบท

ปริมาณงาน กว้าง 4 เมตร ยาว 65 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 260 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 ตำบลแก้วแสน อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช

ระยะเวลาดำเนินงาน 45 วัน

ประมาณราคา วันที่ 17 เมษายน พ.ศ.2567

ที่	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	คิดเป็นราคาค่าก่อสร้าง	193,757.66	เงื่อนไข
2	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	3,000.00	Factor F (ฝนชุก 2)
			เงินจ่ายล่วงหน้า 0 %
			เงินประกันผลงานหัก 0 %
			ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %
			ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้าง	196,757.66	
	คิดเป็นราคากลาง	**196,700.00**	เฉลี่ย **819.58** บาท ต่อ ตารางเมตร
	ตัวอักษร	**หนึ่งแสนเก้าหมื่นหกพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน**	

หมายเหตุ : ใช้งบประมาณเพียง 195,800 บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นห้าพันแปดร้อยบาทถ้วน)

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายปิยะณัฐ มะลิแก้ว)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวณัฐวรรณ วงศ์สวัสดิ์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายอภิชาติ เขยบัวแก้ว)

รายละเอียดการประมาณราคากลาง

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลแก้วแสน อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวัดเกาะสระ-ทางหลวงชนบท

ปริมาณงาน กว้าง 4 เมตร ยาว 65 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 260 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 ตำบลแก้วแสน อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่างานต้นทุน (บาท)		Factor F	ราคากลาง (บาท)		หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	รวม		ราคาต่อหน่วย	รวม	
1	งานกรุยทาง ถางป่าขุดตอ ขนาดกลาง	ตร.ม.	260.00	3.81	990.60	1.4054	5.35	1,391.00	
2	งานเกรดเกลี่ย-ขึ้นรูปคันทาง	ตร.ม.	260.00	3.83	995.80	1.4054	5.38	1,398.80	
3	งานดินถมคันทาง	ลบ.ม.	0.00	0.00	0.00	1.4054	0.00	0.00	
4	งานทรายรองพื้นซ่มน้ำ	ลบ.ม.	13.00	911.90	11,854.70	1.4054	1,281.58	16,660.54	
5	งาน ผิวทางคอนกรีตหนา 0.15 เมตร	ตร.ม.	260.00	448.59	116,632.10	1.4054	630.44	163,914.40	
6	งาน Contraction joint	ม.	24.00	70.78	1,698.67	1.4054	99.47	2,387.28	
7	งาน Expansion joint	ม.	4.00	98.38	393.52	1.4054	138.26	553.04	
8	งานหินคลุกกลบไหล่ทาง	ลบ.ม.	12.00	441.90	5,302.80	1.4054	621.05	7,452.60	
	รวม							193,757.66	

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายปิยะณัฐ มะลิแก้ว) (นางสาวณัฐวรรณ วงศ์สวัสดิ์) (นายอภิชาติ เชยบัวแก้ว)