ใบสรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง แบบ ปร.5

การปกครองอำเภอปากพนัง

วันที่ 4 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561

ตามทาง

ชื่อ ซ่อมแซมถนนหินคลุกสายบ้านในโอ - บ้านดอนสำราญ หมู่ที่ 1

ของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลป่าระกำ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ปริมาณงาน ซ่อมแซมถนนหินคลุกในส่วนที่ชำรุดเสียหายให้กลับคืนสภาพเดิม โดยใช้หินคลุกถมผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 500 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ปริมาณหินคลุกจำนวน 150 ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยเรียบ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 ต.ป่าระกำ อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช

แบบเลขที่ - จำนวน - แผ่น

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณการเมื่อวันที่ .....4..... **เดือน** .....พฤษภาคม.....**พ.ศ.** ....2561... **ระยะเวลาดำเนินการ** 5 วัน

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ค่าแรงงานและค่าวัสดุ(ตามแบบ ปร.4)	64,287.00	1.4019	90,123.95	เงื่อนไข Factor F
2	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ	-		-	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%
3	งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	-	-	-	- ภาษี 7%
					- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
					- เงินประกันผลงานหัก 0%
					- พื้นที่ฝนตกชุก 2
สรุป			รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน	90,123.95	
			คิดเป็นเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	**76,050.00**	
(ตัวอักษร)			**เจ็ดหมื่นหกพันห้าสิบบาทถ้วน**		

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้พิจารณาตรวจสอบรายการประมาณการตามโครงการดังกล่าว **และให้ยึดถือประมาณการนี้** เป็นราคากลางในการจ้างเหมา จึงได้ลงลายมือชื่อร่วมกันไว้เป็นหลักฐาน

ราคาน้ำมัน = 26.50 บาท/ลิตร

ลงชื่อ.....**ประธานกรรมการ**

(นายเกษตร สุขอินทร์)

ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)

ลงชื่อ.....**กรรมการ**

(นายปรีชา สุดจิตร์)

ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)

ลงชื่อ.....**กรรมการ**

(นายสิทธิยา เงินคีรี)

ผอ.กองช่าง อบต.ป่าระกำ

ส่วนราชการ **ที่ทำการปกครองอำเภอปากพนัง** แผ่นที่

โครงการ **ซ่อมแซมถนนหินคลุกสายบ้านในโอ - บ้านดอนสำราญ หมู่ที่ 1** **ตำบล ป่าระกำ อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช** จำนวนแผ่น 1

ปริมาณงาน **ซ่อมแซมถนนหินคลุกในส่วนที่ชำรุดเสียหายให้กลับคืนสภาพเดิม โดยใช้หินคลุกถมผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 500 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ปริมาณหินคลุกจำนวน 150 ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยเรียบ**

สถานที่ก่อสร้าง **หมู่ที่ 1 ต.ป่าระกำ อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช**

เจ้าของแบบ/งาน **อบต.ป่าระกำ** แบบเลขที่.....

ประมาณการเมื่อวันที่ .....4..... **เดือน** .....**พฤษภาคม**.....**พ.ศ.** ....2561...

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	ค่าวัสดุหินคลุก	150	ลบ.ม	250	37500	0	0	37500	
2	ค่าขนส่ง(50 กม.)รถบรรทุก 10 ล้อ	150	ลบ.ม	0	0	163.58	24537	24537	
3	ค่าเกลี่ยเรียบหินคลุก	150	ลบ.ม	0	0	15	2250	2250	
		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานทั้งหมด						64,287.00	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายเกษตร สุขอินทร์)
ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)


ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายปรีชา สุดจิตร์)
ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายสิทธิยา เงินศรี)
ผอ.กองช่าง อบต.ป่าระกำ

แสดงที่ตั้งจุด ที่มีความเสียหาย

ถนนสายบ้านในโอ - บ้านคอนสำราญ

หมู่ที่ 1 ตำบล ปากระ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช



ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายเกษตร สุขอินทร์)
ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายปรีชา สุดจิตร์)
ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายสิทธิชา เงินคีรี)
ผอ.กองช่าง อบต.ปากระ

ใบสรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง แบบ ปร.5

ที่ทำการปกครองอำเภอปากพนัง

วันที่ 4 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561

ภทงานทาง

เครงการ ซ่อมแซมถนนหินคลุกสายบ้านในไร่ - หนองดี ซอย 2 (แยกขวา) หมู่ที่ 5

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลป่าระกำ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ปริมาณงาน ซ่อมแซมถนนหินคลุกในส่วนที่ชำรุดเสียหายให้กลับคืนสภาพเดิม โดยใช้หินคลุกถมผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 350 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ปริมาณหินคลุกจำนวน 105 ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยเรียบ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 ต.ป่าระกำ อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช

แบบเลขที่ - จำนวน - แผ่น

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณการเมื่อวันที่ .....4..... เดือน .....พฤษภาคม.....พ.ศ. ....2561... ระยะเวลาดำเนินการ 5 วัน

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ค่าแรงงานและค่าวัสดุ(ตามแบบ ปร.4)	45,000.90	1.4019	63,086.76	เงื่อนไข Factor F
2	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ	-		-	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%
3	งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	-	-	-	- ภาษี 7%
					- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
					- เงินประกันผลงานหัก 0%
					- พื้นที่ฝนตกชุก 2
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน			63,086.76	
	คิดเป็นเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร			**53,235.00**	
(ตัวอักษร)	ห้าหมื่นสามพันสองร้อยสามสิบห้าบาทถ้วน				

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้พิจารณาตรวจสอบรายการประมาณการตามโครงการดังกล่าว และให้ยึดถือประมาณการนี้ เป็นราคากลางในการจ้างเหมา จึงได้ลงลายมือชื่อร่วมกันไว้เป็นหลักฐาน

ราคาน้ำมัน =26.50 บาท/ลิตร

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายเกษตร สุขอินทร์)

ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายปรีชา สุดจิตร์)

ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสิทธิยา เงินศรี)

ผอ.กองช่าง อบต.ป่าระกำ

ส่วนราชการ ที่ทำการปกครองอำเภอปากพนัง แผ่นที่ 1

โครงการ ซ่อมแซมถนนหินคลุกสายบ้านในไร่ - หนองดี ซอย 2 (แยกขวา) หมู่ที่ 5 ตำบล ป่าระกำ อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช จำนวนแผ่น 1

ปริมาณงาน ซ่อมแซมถนนหินคลุกในส่วนที่ชำรุดเสียหายให้กลับคืนสภาพเดิม โดยใช้หินคลุกถมผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 350 เมตร
หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ปริมาณหินคลุกจำนวน 105 ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยเรียบ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 ต.ป่าระกำ อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช

เจ้าของแบบ/งาน อบต.ป่าระกำ แบบเลขที่.....

ประมาณการเมื่อวันที่ .....4..... เดือน .....พฤษภาคม.....พ.ศ. ....2561...

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	ค่าวัสดุหินคลุก	105	ลบ.ม	250	26250	0	0	26250	
2	ค่าขนส่ง(50 กม.)รถบรรทุก 10 ล้อ	105	ลบ.ม	0	0	163.58	17175.9	17175.9	
3	ค่าเกลี่ยเรียบหินคลุก	105	ลบ.ม	0	0	15	1575	1575	
		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานทั้งหมด						45,000.90	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ ลงชื่อ.....กรรมการ ลงชื่อ.....กรรมการ


(นายเกษตร สุขอินทร์) (นายปรีชา สุดจิตร์) (นายสิทธิยา เงินศรี)

ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ) ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ) ผอ.กองช่าง อบต.ป่าระกำ

แผนที่สังเขป ที่มีความเสียหาย

ถนนสายในไร่ - หนองดี ซอย 2 (แยกขวา)

หมู่ที่ 5 ตำบล ป่าระกำ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช



ลงชื่อ.....:ประธานกรรมการ
(นายเกษตร สุขอินทร์)
ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายปรีชา สุดจิตร์)
ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายสิทธิชา เงินคีรี)
ผอ.กองช่าง อบต ป่าระกำ

ใบสรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง แบบ ปร.5

[illegible]การปกครองอำเภอปากพนัง

วันที่ 4 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561

[illegible]

[illegible] **ซ่อมแซมถนนหินคลุกสายบ้านหัวป่าขลู่ - ป่าระกำเหนือ หมู่ที่ 2,4**

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลป่าระกำ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ปริมาณงาน ซ่อมแซมถนนหินคลุกในส่วนที่ชำรุดเสียหายให้กลับคืนสภาพเดิม โดยใช้หินคลุกถมผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 550 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ปริมาณหินคลุกจำนวน 220 ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยเรียบ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2,4 ต.ป่าระกำ อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช

แบบเลขที่ - จำนวน - แผ่น

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณการเมื่อวันที่ .....4..... เดือน .....พฤษภาคม.....พ.ศ. ....2561... ระยะเวลาดำเนินการ 5 วัน

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ค่าแรงงานและค่าวัสดุ(ตามแบบ ปร.4)	94,287.60	1.4019	132,181.79	เงื่อนไข Factor F
2	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ	-		-	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%
3	งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	-	-	-	- ภาษี 7%
					- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
					- เงินประกันผลงานหัก 0%
					- พื้นที่ฝนตกชุก 2
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน			132,181.79	
	คิดเป็นเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร			**111,540.00**	
(ตัวอักษร)	**หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยสี่สิบบาทถ้วน**				

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้พิจารณาตรวจสอบรายการประมาณการตามโครงการดังกล่าว และให้ยึดถือประมาณการนี้ เป็นราคากลางในการจ้างเหมา จึงได้ลงลายมือชื่อร่วมกันไว้เป็นหลักฐาน

ราคาน้ำมัน = 26.50 บาท/ลิตร

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายเกษตร สุขอินทร์)

ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายปรีชา สุดจิตร์)

ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสิทธิยา เงินคีรี)

ผอ.กองช่าง อบต.ป่าระกำ

ส่วนราชการ ที่ทำการปกครองอำเภอปากพนัง

แผ่นที่ .

โครงการ ซ่อมแซมถนนหินคลุกสายบ้านหัวป่าขลู่ - ป่าระกำเหนือ หมู่ที่ 2,4 ตำบล ป่าระกำ อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช

จำนวนแผ่น 1

ปริมาณงาน ซ่อมแซมถนนหินคลุกในส่วนที่ชำรุดเสียหายให้กลับคืนสภาพเดิม โดยใช้หินคลุกถมผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 550 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ปริมาณหินคลุกจำนวน 220 ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยเรียบ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2,4 ต.ป่าระกำ อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช

เจ้าของแบบ/งาน อบต.ป่าระกำ แบบเลขที่.....

ประมาณการเมื่อวันที่ .....4..... เดือน .....พฤษภาคม.....พ.ศ. ....2561...

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	ค่าวัสดุหินคลุก	220	ลบ.ม	250	55000	0	0	55000	
2	ค่าขนส่ง(50 กม.)รถบรรทุก 10 ล้อ	220	ลบ.ม	0	0	163.58	35987.6	35987.6	
3	ค่าเกลี่ยเรียบหินคลุก	220	ลบ.ม	0	0	15	3300	3300	
		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานทั้งหมด						94,287.60	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายเกษตร สุขอินทร์)

ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายปรีชา สุดจิตร์)

ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)

ลงชื่อ.....กรรมการ


(นายสิทธิยา เงินคีรี)

ผอ.กองช่าง อบต.ป่าระกำ

แผนที่สังเขป ที่มีความเสียหาย

ถนนสายหัวป่าขลู่ - ป่าระกำเหนือ

หมู่ที่ 2-4 ตำบล ป่าระกำ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช



ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายเกษตร สุขอินทร์)
ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายปรีชา สุดจิตร์)
ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายสิทธิยา เงินคีรี)
ผอ.กองช่าง อบต.ป่าระกำ

[redacted] ความกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร รวมระยะทางยาว 550 เมตร

ใบสรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง แบบ ปร.5

การปกครองอำเภอปากพนัง

วันที่ 4 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561

ตามที่

การ ซ่อมแซมถนนหินคลุกสายปากบางสุขขี หมู่ที่ 2

ของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลป่าระกำ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ปริมาณงาน ซ่อมแซมถนนหินคลุกในส่วนที่ชำรุดเสียหายให้กลับคืนสภาพเดิม โดยใช้หินคลุกถมผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 450 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ปริมาณหินคลุกจำนวน 135 ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยเรียบ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 ต.ป่าระกำ อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช

แบบเลขที่ - จำนวน - แผ่น

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณการเมื่อวันที่ .....4..... เดือน .....พฤษภาคม.....พ.ศ. ....2561... ระยะเวลาดำเนินการ 5 วัน

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ค่าแรงงานและค่าวัสดุ(ตามแบบ ปร.4)	57,858.30	1.4019	81,111.55	เงื่อนไข Factor F
2	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ	-		-	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%
3	งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	-	-	-	- ภาษี 7%
					- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
					- เงินประกันผลงานหัก 0%
					- พื้นที่ฝนตกชุก 2
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน			81,111.55	
	คิดเป็นเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร			68,445.00	
(ตัวอักษร)	หกหมื่นแปดพันสี่ร้อยสี่สิบห้าบาทถ้วน				

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้พิจารณาตรวจสอบรายการประมาณการตามโครงการดังกล่าว และให้ยึดถือประมาณการนี้ เป็นราคากลางในการจ้างเหมา จึงได้ลงลายมือชื่อร่วมกันไว้เป็นหลักฐาน

ราคาน้ำมัน = 26.50 บาท/ลิตร

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายเกษตร สุขอินทร์)

ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายปรีชา สุดจิตร์)

ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสิทธิยา เงินศรี)

ผอ กองช่าง อบต ป่าระกำ

ส่วนราชการ ที่ทำการปกครองอำเภอปากพนัง แผ่นที่

โครงการ ซ่อมแซมถนนหินคลุกสายปากบางสุขขี หมู่ที่ 2 **ตำบล** ป่าระกำ อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช จำนวนแผ่น 1

ปริมาณงาน ซ่อมแซมถนนหินคลุกในส่วนที่ชำรุดเสียหายให้กลับคืนสภาพเดิม โดยใช้หินคลุกถมผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 450 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ปริมาณหินคลุกจำนวน 135 ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยเรียบ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 ต.ป่าระกำ อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช

เจ้าของแบบ/งาน อบต.ป่าระกำ แบบเลขที่.....

ประมาณการเมื่อวันที่ .....4..... **เดือน** .....พฤษภาคม.....**พ.ศ.** ....2561...

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	ค่าวัสดุหินคลุก	135	ลบ.ม	250	33750	0	0	33750	
2	ค่าขนส่ง(50 กม.)รถบรรทุก 10 ล้อ	135	ลบ.ม	0	0	163.58	22083.3	22083.3	
3	ค่าเกลี่ยเรียบหินคลุก	135	ลบ.ม	0	0	15	2025	2025	
		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานทั้งหมด						57,858.30	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ ลงชื่อ.....กรรมการ ลงชื่อ.....กรรมการ


(นายเกษตร สุขอินทร์) (นายปรีชา สุดจิตร์) (นายสิทธิยา เงินคีรี)

ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ) ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ) ผอ.กองช่าง อบต.ป่าระกำ

แผนที่สังเขป ที่มีความเสียหาย

ถนนสายปากบางสุขขี

หมู่ที่ 2 ตำบล ป่าระกำ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช



ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายเกษตร สุขอินทร์)

ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายปรีชา สุดจิตร์)

ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสิทธิยา เงินคีรี)

ผอ.กองช่าง อบต.ป่าระกำ

ใบสรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง แบบ ปร.5

สำการปกครองอำเภอปากพนัง

วันที่ 4 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561

งานทาง

รายการ **ซ่อมแซมถนนหินคลุกสายป่าระกำใต้ - บ้านเหมก 1 หมู่ที่ 5,8**

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลป่าระกำ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ปริมาณงาน ซ่อมแซมถนนหินคลุกในส่วนที่ชำรุดเสียหายให้กลับคืนสภาพเดิม โดยใช้หินคลุกถมผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 450 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ปริมาณหินคลุกจำนวน 180 ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยเรียบ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5,8 ต.ป่าระกำ อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช

แบบเลขที่ - จำนวน - แผ่น

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณการเมื่อวันที่ .....4..... เดือน .....พฤษภาคม.....พ.ศ. ....2561... ระยะเวลาดำเนินการ 5 วัน

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ค่าแรงงานและค่าวัสดุ(ตามแบบ ปร.4)	77,144.40	1.4019	108,148.73	เงื่อนไข Factor F
2	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ	-		-	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%
3	งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	-	-	-	- ภาษี 7%
					- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
					- เงินประกันผลงานหัก 0%
					- พื้นที่ฝนตกชุก 2
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน			108,148.73	
	คิดเป็นเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร			**91,260.00**	
(ตัวอักษร)	**เก้าหมื่นหนึ่งพันสองร้อยหกสิบบาทถ้วน**				

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้พิจารณาตรวจสอบรายการประมาณการตามโครงการดังกล่าว และให้ยึดถือประมาณการนี้ เป็นราคากลางในการจ้างเหมา จึงได้ลงลายมือชื่อร่วมกันไว้เป็นหลักฐาน

ราคาน้ำมัน = 26.50 บาท/ลิตร

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายเกษตร สุขอินทร์)

ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายปรีชา สุดจิตร์)

ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสิทธิยา เงินศรี)

ผอ.กองช่าง อบต ป่าระกำ

ส่วนราชการ ที่ทำการปกครองอำเภอปากพนัง แผ่นที่ ,

โครงการ ซ่อมแซมถนนหินคลุกสายป่าระกำใต้ - บ้านเหมก 1 หมู่ที่ 5,8 **ตำบล** ป่าระกำ อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช จำนวนแผ่น 1

ปริมาณงาน ซ่อมแซมถนนหินคลุกในส่วนที่ชำรุดเสียหายให้กลับคืนสภาพเดิม โดยใช้หินคลุกถมผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 450 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ปริมาณหินคลุกจำนวน 180 ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยเรียบ

สถานที่ก่อสร้าง **หมู่ที่** 5,8 ต.ป่าระกำ อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช

เจ้าของแบบ/งาน **อบต.ป่าระกำ** แบบเลขที่.....

ประมาณการเมื่อวันที่ .....4..... **เดือน** .....พฤษภาคม.....**พ.ศ.** ....2561...

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	ค่าวัสดุหินคลุก	180	ลบ.ม	250	45000	0	0	45000	
2	ค่าขนส่ง(50 กม.)รถบรรทุก 10 ล้อ	180	ลบ.ม	0	0	163.58	29444.4	29444.4	
3	ค่าเกลี่ยเรียบหินคลุก	180	ลบ.ม	0	0	15	2700	2700	
		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานทั้งหมด						77,144.40	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ .....ประธานกรรมการ
(นายเกษตร สุขอินทร์)
ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)


ลงชื่อ.....**กรรมการ**
(นายปรีชา สุดจิตร์)
ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)

ลงชื่อ.....**กรรมการ**
(นายสิทธิยา เงินคีรี)
ผอ.กองช่าง อบต.ป่าระกำ

แผนที่สังเขป ที่มีความเสียหาย

ถนนสายป่าระกำใต้ - บ้านเหมก 1

หมู่ที่ 5,8 ตำบล ป่าระกำ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช



ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายเกษตร สุขอินทร์)
ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายปรีชา สุดจิตร์)
ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายสิทธิชา เงินศรี)
ผอ.กองช่าง อบต.ป่าระกำ

ซ่อมแซมถนนหินคลุกในส่วนที่ชำรุดเสียหายให้กลับคืนสภาพเดิม

ใบสรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง แบบ ปร.5

[illegible]การปกครองอำเภอปากพนัง

วันที่ 4 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561

[illegible]แห่ง

[illegible] ซ่อมแซมถนนหินคลุกสายพระราชดำริ หมู่ที่ 2,3

[illegible]ของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลป่าระกำ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

[illegible]ของงาน ซ่อมแซมถนนหินคลุกในส่วนที่ชำรุดเสียหายให้กลับคืนสภาพเดิม โดยใช้หินคลุกถมผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 500 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ปริมาณหินคลุกจำนวน 150 ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยเรียบ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2,3 ต.ป่าระกำ อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช

แบบเลขที่ - จำนวน - แผ่น

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณการเมื่อวันที่ .....4..... เดือน .....พฤษภาคม.....พ.ศ. ....2561... ระยะเวลาดำเนินการ 5 วัน

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ค่าแรงงานและค่าวัสดุ(ตามแบบ ปร.4)	64,287.00	1.4019	90,123.95	เงื่อนไข Factor F
2	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ	-		-	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%
3	งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	-	-	-	- ภาษี 7%
					- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
					- เงินประกันผลงานหัก 0%
					- พื้นที่ฝนตกชุก 2
สรุป		รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน		90,123.95	
		คิดเป็นเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร		**76,050.00**	
(ตัวอักษร)		เจ็ดหมื่นหกพันห้าสิบบาทถ้วน			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้พิจารณาตรวจสอบรายการประมาณการตามโครงการดังกล่าว และให้ยึดถือประมาณการนี้ เป็นราคากลางในการจ้างเหมา จึงได้ลงลายมือชื่อร่วมกันไว้เป็นหลักฐาน

ราคาน้ำมัน = 26.50 บาท/ลิตร

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายเกษตร สุขอินทร์)

ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายปรีชา สุดจิตร์)

ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสิทธิยา เงินศรี)

[illegible]

ส่วนราชการ **ที่ทำการปกครองอำเภอปากพนัง** แผ่นที่

โครงการ **ซ่อมแซมถนนหินคลุกสายพระราชดำริ หมู่ที่ 2,3** **ตำบล ป่าระกำ อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช** จำนวนแผ่น 1

ปริมาณงาน **ซ่อมแซมถนนหินคลุกในส่วนที่ชำรุดเสียหายให้กลับคืนสภาพเดิม โดยใช้หินคลุกถมผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 500 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ปริมาณหินคลุกจำนวน 150 ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยเรียบ**

สถานที่ก่อสร้าง **หมู่ที่ 2,3 ต.ป่าระกำ อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช**

เจ้าของแบบ/งาน **อบต.ป่าระกำ** แบบเลขที่.....

ประมาณการเมื่อวันที่ .....4..... **เดือน** .....**พฤษภาคม**.....**พ.ศ.** ....2561...

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	ค่าวัสดุหินคลุก	150	ลบ.ม	250	37500	0	0	37500	
2	ค่าขนส่ง(50 กม.)รถบรรทุก 10 ล้อ	150	ลบ.ม	0	0	163.58	24537	24537	
3	ค่าเกลี่ยเรียบหินคลุก	150	ลบ.ม	0	0	15	2250	2250	
		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานทั้งหมด						64,287.00	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายเกษตร สุขอินทร์)
ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)


ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายปรีชา สุดจิตร์)
ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายสิทธิยา เงินคีรี)
ผอ.กองช่าง อบต.ป่าระกำ

แผนที่สังเขป ที่มีความเสียหาย

ถนนสายพระราชดำริ หมู่ที่ 2,3

ตำบล ป่าระกำ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช



ซ่อมแซมถนนหินคลุกในส่วนที่ชำรุดเสียหายให้กลับคืนสภาพเดิม โดยใช้หินคลุกถมผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ระยะทางยาว 500 เมตร

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายเกษตร สุขอินทร์)
ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายปรีชา สุดจิตร์)
ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายสิทธิยา เงินคีรี)
ผอ.กองช่าง อบต.ป่าระกำ

ใบสรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง แบบ ปร.5

ที่ทำการปกครองอำเภอปากพนัง

วันที่ 4 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561

งานทาง

รายการ ซ่อมแซมถนนหินคลุกสายพระราชดำริบ้านในโอ - บ้านโคกหมาก หมู่ที่ 3

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลป่าระกำ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ปริมาณงาน ซ่อมแซมถนนหินคลุกในส่วนที่ชำรุดเสียหายให้กลับคืนสภาพเดิม โดยใช้หินคลุกถมผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 500 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ปริมาณหินคลุกจำนวน 150 ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยเรียบ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ต.ป่าระกำ อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช

แบบเลขที่ - จำนวน - แผ่น

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณการเมื่อวันที่ .....4..... เดือน .....พฤษภาคม.....พ.ศ. ....2561... ระยะเวลาดำเนินการ 5 วัน

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ค่าแรงงานและค่าวัสดุ(ตามแบบ ปร.4)	64,287.00	1.4019	90,123.95	เงื่อนไข Factor F
2	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ	-		-	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%
3	งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	-	-	-	- ภาษี 7%
					- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
					- เงินประกันผลงานหัก 0%
					- พื้นที่ฝนตกชุก 2
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน			90,123.95	
	คิดเป็นเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร			**76,050.00**	
(ตัวอักษร)	เจ็ดหมื่นหกพันห้าสิบบาทถ้วน				

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้พิจารณาตรวจสอบรายการประมาณการตามโครงการดังกล่าว และให้ยึดถือประมาณการนี้ เป็นราคากลางในการจ้างเหมา จึงได้ลงลายมือชื่อร่วมกันไว้เป็นหลักฐาน

ราคาน้ำมัน = 26.50 บาท/ลิตร

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายเกษตร สุขอินทร์)

ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายปรีชา สุดจิตร์)

ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสิทธิยา เงินศรี)

ผอ.กองช่าง อบต.ป่าระกำ

ส่วนราชการ ที่ทำการปกครองอำเภอปากพนัง แผ่นที่ 1

โครงการ ซ่อมแซมถนนหินคลุกสายพระราชดำริบ้านในโอ - บ้านโคกหมาก หมู่ที่ 3 ตำบล ป่าระกำ อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช จำนวนแผ่น 1

ปริมาณงาน ซ่อมแซมถนนหินคลุกในส่วนที่ชำรุดเสียหายให้กลับคืนสภาพเดิม โดยใช้หินคลุกถมผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 500 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ปริมาณหินคลุกจำนวน 150 ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยเรียบ

สถานที่ก่อสร้าง **หมู่ที่ 3 ต.ป่าระกำ อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช**

เจ้าของแบบ/งาน **อบต.ป่าระกำ** แบบเลขที่.....

ประมาณการเมื่อวันที่ .....4..... **เดือน** .....**พฤษภาคม**.....**พ.ศ.** ....2561...

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	ค่าวัสดุหินคลุก	150	ลบ.ม	250	37500	0	0	37500	
2	ค่าขนส่ง(50 กม.)รถบรรทุก 10 ล้อ	150	ลบ.ม	0	0	163.58	24537	24537	
3	ค่าเกลี่ยเรียบหินคลุก	150	ลบ.ม	0	0	15	2250	2250	
		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานทั้งหมด						64,287.00	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายเกษตร สุขอินทร์)
ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)


ลงชื่อ.....**กรรมการ**
(นายปรีชา สุดจิตร์)
ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)

ลงชื่อ.....**กรรมการ**
(นายสิทธิยา เงินศรี)
ผอ.กองช่าง อบต.ป่าระกำ

แผนที่สังเขป ที่มีความเสียหาย

ถนนสายคันคูส่งน้ำพระราชดำริในโอ - โคกหมาก

หมู่ที่ 3 ตำบล ป่าระกำ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช



ซ่อมแซมถนนหินคลุกในส่วนที่ชำรุดเสียหายให้กลับคืนสภาพเดิม โดยใช้หินคลุกถมผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร รวมระยะทางยาว 500 เมตร

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายเกษตร สุรอินทร์)

ปลัดอำเภอ รักษาราชการแทน

ใบสรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง แบบ ปร.5

ที่ทำการปกครองอำเภอปากพนัง

วันที่ 4 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561

งานทาง

การ **ซ่อมแซมถนนหินคลุกสายพระราชดำริ หมู่ที่ 11**

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลป่าระกำ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ปริมาณงาน ซ่อมแซมถนนหินคลุกในส่วนที่ชำรุดเสียหายให้กลับคืนสภาพเดิม โดยใช้หินคลุกถมผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 540 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ปริมาณหินคลุกจำนวน 162 ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยเรียบ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 11 ต.ป่าระกำ อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช

แบบเลขที่ - จำนวน - แผ่น

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณการเมื่อวันที่ .....4..... **เดือน** .....พฤษภาคม.....**พ.ศ.** ....2561... **ระยะเวลาดำเนินการ 5 วัน**

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ค่าแรงงานและค่าวัสดุ(ตามแบบ ปร.4)	69,429.96	1.4019	97,333.86	เงื่อนไข Factor F
2	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ	-		-	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%
3	งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	-	-	-	- ภาษี 7%
					- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
					- เงินประกันผลงานหัก 0%
					- พื้นที่ฝนตกชุก 2
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน			97,333.86	
	คิดเป็นเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร			**82,134.00**	
(ตัวอักษร)	**แปดหมื่นสองพันหนึ่งร้อยสามสิบสี่บาทถ้วน**				

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้พิจารณาตรวจสอบรายการประมาณการตามโครงการดังกล่าว และให้ยึดถือประมาณการนี้ เป็นราคากลางในการจ้างเหมา จึงได้ลงลายมือชื่อร่วมกันไว้เป็นหลักฐาน

ราคาน้ำมัน = 26.50 บาท/ลิตร

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายเกษตร สุขอินทร์)

ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายปรีชา สุดจิตร์)

ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสิทธิยา เงินคีรี)

ผอ.กองช่าง อบต.ป่าระกำ

ส่วนราชการ ที่ทำการปกครองอำเภอปากพนัง จำนวนแผ่น 1

โครงการ ซ่อมแซมถนนหินคลุกสายพระราชดำริ หมู่ที่ 11 ตำบล ป่าระกำ อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช

ปริมาณงาน ซ่อมแซมถนนหินคลุกในส่วนที่ชำรุดเสียหายให้กลับคืนสภาพเดิม โดยใช้หินคลุกถมผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 540 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ปริมาณหินคลุกจำนวน 162 ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยเรียบ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 11 ต.ป่าระกำ อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช

เจ้าของแบบ/งาน อบต.ป่าระกำ แบบเลขที่.....

ประมาณการเมื่อวันที่ .....4..... เดือน .....พฤษภาคม.....พ.ศ. ....2561...

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	ค่าวัสดุหินคลุก	162	ลบ.ม	250	40500	0	0	40500	
2	ค่าขนส่ง(50 กม.)รถบรรทุก 10 ล้อ	162	ลบ.ม	0	0	163.58	26499.96	26499.96	
3	ค่าเกลี่ยเรียบหินคลุก	162	ลบ.ม	0	0	15	2430	2430	
		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานทั้งหมด						69,429.96	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายเกษตร สุขอินทร์)
ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)


ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายปรีชา สุดจิตร์)
ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายสิทธิยา เงินคีรี)
ผอ.กองช่าง อบต.ป่าระกำ

แผนที่สังเขป ที่มีความเสียหาย

ถนนสายคันดูส่งน้ำสายพระราชดำริ หมู่ที่ 11

หมู่ที่ 11 ตำบล ป่าระกำ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช



ซ่อมแซมถนนหินคลุกในส่วนที่ชำรุดเสียหายให้กลับคืนสภาพเดิม โดยใช้หินคลุกถมผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร รวมระยะทางยาว 540 เมตร

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ

(นายเกษตร สุขอินทร์)

ปลัดอำเภอ รักษาราชการแทน นายอำเภอ

ใบสรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง แบบ ปร.5

[redacted]ปากครองอำเภอปากพนัง

วันที่ 4 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561

[redacted]

[redacted] ซ่อมแซมถนนหินคลุกสายคันคูส่งน้ำบ้านบางสิบบาท หมู่ที่ 9

[redacted] องค์การบริหารส่วนตำบลป่าระกำ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

[redacted] ซ่อมแซมถนนหินคลุกในส่วนที่ชำรุดเสียหายให้กลับคืนสภาพเดิม โดยใช้หินคลุกถมผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 500 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ปริมาณหินคลุกจำนวน 150 ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยเรียบ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 9 ต.ป่าระกำ อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช

แบบเลขที่ - จำนวน - แผ่น

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณการเมื่อวันที่ .....4..... เดือน .....พฤษภาคม.....พ.ศ. ....2561... ระยะเวลาดำเนินการ 5 วัน

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ค่าแรงงานและค่าวัสดุ(ตามแบบ ปร.4)	64,287.00	1.4019	90,123.95	เงื่อนไข Factor F
2	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ	-		-	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%
3	งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	-	-	-	- ภาษี 7%
					- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
					- เงินประกันผลงานหัก 0%
					- พื้นที่ฝนตกชุก 2
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน			90,123.95	
	คิดเป็นเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร			76,050.00	
(ตัวอักษร)	เจ็ดหมื่นหกพันห้าสิบบาทถ้วน				

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้พิจารณาตรวจสอบรายการประมาณการตามโครงการดังกล่าว และให้ยึดถือประมาณการนี้ เป็นราคากลางในการจ้างเหมา จึงได้ลงลายมือชื่อร่วมกันไว้เป็นหลักฐาน

ราคาน้ำมัน = 26.50 บาท/ลิตร

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายเกษตร สุขอินทร์)

ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายปรีชา สุดจิตร์)

ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสิทธิยา เงินคีรี)

ผอ.กองช่าง อบต.ป่าระกำ

ส่วนราชการ ที่ทำการปกครองอำเภอปากพนัง

โครงการ ซ่อมแซมถนนหินคลุกสายคันคูส่งน้ำบ้านบางสิบบาท หมู่ที่ 9 ตำบล ป่าระกำ อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช จำนวนแผ่น 1

ปริมาณงาน ซ่อมแซมถนนหินคลุกในส่วนที่ชำรุดเสียหายให้กลับคืนสภาพเดิม โดยใช้หินคลุกถมผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 500 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ปริมาณหินคลุกจำนวน 150 ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยเรียบ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 9 ต.ป่าระกำ อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช

เจ้าของแบบ/งาน อบต.ป่าระกำ แบบเลขที่.....

ประมาณการเมื่อวันที่ .....4..... เดือน .....พฤษภาคม.....พ.ศ. ....2561...

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	ค่าวัสดุหินคลุก	150	ลบ.ม	250	37500	0	0	37500	
2	ค่าขนส่ง(50 กม.)รถบรรทุก 10 ล้อ	150	ลบ.ม	0	0	163.58	24537	24537	
3	ค่าเกลี่ยเรียบหินคลุก	150	ลบ.ม	0	0	15	2250	2250	
		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานทั้งหมด						64,287.00	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายเกษตร สุขอินทร์)
ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)


ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายปรีชา สุดจิตร์)
ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายสิทธิยา เงินคีรี)
ผอ.กองช่าง อบต.ป่าระกำ

แผนที่สังเขป ที่มีความเสียหาย

ถนนคันดูส่งน้ำสายบ้านบางสิบบาท

หมู่ที่ 9 ตำบล ป่าระกำ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช



ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายเกษตร สุขอินทร์)

ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายปรีชา สุดจิตร์)

ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสิทธิชา [illegible]

[illegible]

ซ่อมแซมถนนหินคลุกในส่วนที่ชำรุดเสียหาย [illegible]

ใบสรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง แบบ ปร.5

การปกครองอำเภอปากพนัง

วันที่ 4 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561

ชื่อทาง

การ ซ่อมแซมถนนหินคลุกสายซอยชุมชนพัฒนา 2 หมู่ที่ 6

ของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลป่าระกำ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ปริมาณงาน ซ่อมแซมถนนหินคลุกในส่วนที่ชำรุดเสียหายให้กลับคืนสภาพเดิม โดยใช้หินคลุกถมผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 360 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ปริมาณหินคลุกจำนวน 108 ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยเรียบ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 ต.ป่าระกำ อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช

แบบเลขที่ - จำนวน - แผ่น

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณการเมื่อวันที่ .....4..... เดือน .....พฤษภาคม.....พ.ศ. ....2561... ระยะเวลาดำเนินการ 5 วัน

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ค่าแรงงานและค่าวัสดุ(ตามแบบ ปร.4)	46,286.64	1.4019	64,889.24	เงื่อนไข Factor F
2	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ	-		-	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%
3	งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	-	-	-	- ภาษี 7%
					- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
					- เงินประกันผลงานหัก 0%
					- พื้นที่ฝนตกชุก 2
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน			64,889.24	
	คิดเป็นเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร			54,756.00	
(ตัวอักษร)	ห้าหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยห้าสิบหกบาทถ้วน				

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้พิจารณาตรวจสอบรายการประมาณการตามโครงการดังกล่าว และให้ยึดถือประมาณการนี้ เป็นราคากลางในการจ้างเหมา จึงได้ลงลายมือชื่อร่วมกันไว้เป็นหลักฐาน

ราคาน้ำมัน = 26.50 บาท/ลิตร

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายเกษตร สุขอินทร์)

ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายปรีชา สุดจิตร์)

ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสิทธิยา เงินศรี)

ผอ.กองช่าง อบต.ป่าระกำ

ส่วนราชการ ที่ทำการปกครองอำเภอปากพนัง แผ่น

โครงการ ซ่อมแซมถนนหินคลุกสายซอยชุมชนพัฒนา 2 หมู่ที่ 6 **ตำบล** ป่าระกำ อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช จำนวนแผ่น 1

ปริมาณงาน ซ่อมแซมถนนหินคลุกในส่วนที่ชำรุดเสียหายให้กลับคืนสภาพเดิม โดยใช้หินคลุกถมผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 360 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ปริมาณหินคลุกจำนวน 108 ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยเรียบ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 ต.ป่าระกำ อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช

เจ้าของแบบ/งาน อบต.ป่าระกำ แบบเลขที่.....

ประมาณการเมื่อวันที่ .....4..... **เดือน** .....พฤษภาคม.....**พ.ศ.** ....2561...

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	ค่าวัสดุหินคลุก	108	ลบ.ม	250	27000	0	0	27000	
2	ค่าขนส่ง(50 กม.)รถบรรทุก 10 ล้อ	108	ลบ.ม	0	0	163.58	17666.64	17666.64	
3	ค่าเกลี่ยเรียบหินคลุก	108	ลบ.ม	0	0	15	1620	1620	
		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานทั้งหมด						46,286.64	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายเกษตร สุขอินทร์)
ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)


ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายปรีชา สุดจิตร์)
ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายสิทธิยา เงินศรี)
ผอ.กองช่าง อบต.ป่าระกำ

แผนที่สังเขป ที่มีความเสียหาย

ถนนสายซอยชุมชนพัฒนา 2

หมู่ที่ 6 ตำบล ป่าระกำ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช



ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายเกษตร สุขอินทร์)
ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายปรีชา สุดจิตร์)
ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายสิทธิยา เงินคีรี)
ผอ.กองช่าง อบต.ป่าระกำ

ซ่อมแซมถนนหินคลุกในส่วนที่ชำรุดเสียหายให้กลับคืนสภาพเดิม โดยใช้หินคลุกถมผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร รวมระยะทางยาว 360 เมตร

ใบสรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง แบบ ปร.5

ที่ทำการปกครองอำเภอปากพนัง

วันที่ 4 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561

งานทาง

โครงการ **ซ่อมแซมถนนหินคลุกสายซอยบ้านโคกหมาก หมู่ที่ 3**

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลป่าระกำ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ปริมาณงาน ซ่อมแซมถนนหินคลุกในส่วนที่ชำรุดเสียหายให้กลับคืนสภาพเดิม โดยใช้หินคลุกถมผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 450 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ปริมาณหินคลุกจำนวน 135 ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยเรียบ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ต.ป่าระกำ อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช

แบบเลขที่ - จำนวน - แผ่น

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณการเมื่อวันที่ .....4..... เดือน .....พฤษภาคม.....พ.ศ. ....2561... ระยะเวลาดำเนินการ 5 วัน

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ค่าแรงงานและค่าวัสดุ(ตามแบบ ปร.4)	57,858.30	1.4019	81,111.55	เงื่อนไข Factor F
2	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ	-		-	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%
3	งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	-	-	-	- ภาษี 7%
					- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
					- เงินประกันผลงานหัก 0%
					- พื้นที่ฝนตกชุก 2
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน			81,111.55	
	คิดเป็นเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร			**68,445.00**	
(ตัวอักษร)	**หกหมื่นแปดพันสี่ร้อยสี่สิบห้าบาทถ้วน**				

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้พิจารณาตรวจสอบรายการประมาณการตามโครงการดังกล่าว และให้ยึดถือประมาณการนี้ เป็นราคากลางในการจ้างเหมา จึงได้ลงลายมือชื่อร่วมกันไว้เป็นหลักฐาน

ราคาน้ำมัน = 26.50 บาท/ลิตร

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายเกษตร สุขอินทร์)

ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายปรีชา สุดจิตร์)

ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสิทธิยา เงินศรี)

ผอ.กองช่าง อบต.ป่าระกำ

ส่วนราชการ **ที่ทำการปกครองอำเภอปากพนัง** แผ่นที่ 1

โครงการ **ซ่อมแซมถนนหินคลุกสายซอยบ้านโคกหมาก หมู่ที่ 3** **ตำบล ป่าระกำ อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช** จำนวนแผ่น 1

ปริมาณงาน **ซ่อมแซมถนนหินคลุกในส่วนที่ชำรุดเสียหายให้กลับคืนสภาพเดิม โดยใช้หินคลุกถมผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 450 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ปริมาณหินคลุกจำนวน 135 ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยเรียบ**

สถานที่ก่อสร้าง **หมู่ที่ 3 ต.ป่าระกำ อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช**

เจ้าของแบบ/งาน **อบต.ป่าระกำ** แบบเลขที่.....

ประมาณการเมื่อวันที่ .....4..... **เดือน** .....**พฤษภาคม**.....**พ.ศ.** ....2561...

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	ค่าวัสดุหินคลุก	135	ลบ.ม	250	33750	0	0	33750	
2	ค่าขนส่ง(50 กม.)รถบรรทุก 10 ล้อ	135	ลบ.ม	0	0	163.58	22083.3	22083.3	
3	ค่าเกลี่ยเรียบหินคลุก	135	ลบ.ม	0	0	15	2025	2025	
		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานทั้งหมด						57,858.30	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....**ประธานกรรมการ**
(นายเกษตร สุขอินทร์)
ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)


ลงชื่อ.....**กรรมการ**
(นายปรีชา สุดจิตร์)
ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)

ลงชื่อ.....**กรรมการ**
(นายสิทธิยา เงินคีรี)
ผอ.กองช่าง อบต.ป่าระกำ

แผนที่สังเขป ที่มีความเสียหาย

ถนนสายซอยบ้านโคกหมาก

หมู่ที่ 3 ตำบล ป่าระกำ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช



ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายเกษตร สุขอินทร์)
ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายปรีชา สุดจิตร์)
ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายสิทธิยา เงินคีรี)
ผอ.กองช่าง อบต.ป่าระกำ

ซ่อมแซมถนนหินคลุกในส่วนที่ชำรุดเสียหายให้กลับคืนสภาพเดิม โดยใช้หินคลุกถมผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร รวมระยะทางยาว 450 เมตร

ใบสรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง แบบ ปร.5

[redacted]อำเภอปากพนัง

วันที่ 4 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561

[redacted]

[redacted] ซ่อมแซมถนนหินคลุกสายซอยบ้านหัวทองหลาง 3 หมู่ที่ 8

[redacted] องค์การบริหารส่วนตำบลป่าระกำ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

[redacted] ซ่อมแซมถนนหินคลุกในส่วนที่ชำรุดเสียหายให้กลับคืนสภาพเดิม โดยใช้หินคลุกถมผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 280 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ปริมาณหินคลุกจำนวน 84 ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยเรียบ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 8 ต.ป่าระกำ อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช

แบบเลขที่ - จำนวน - แผ่น

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณการเมื่อวันที่ .....4..... เดือน .....พฤษภาคม.....พ.ศ. ....2561... ระยะเวลาดำเนินการ 5 วัน

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ค่าแรงงานและค่าวัสดุ(ตามแบบ ปร.4)	36,000.72	1.4019	50,469.41	เงื่อนไข Factor F
2	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ	-		-	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%
3	งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	-	-	-	- ภาษี 7%
					- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
					- เงินประกันผลงานหัก 0%
					- พื้นที่ฝนตกชุก 2
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน			50,469.41	
	คิดเป็นเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร			**42,588.00**	
(ตัวอักษร)	สี่หมื่นสองพันห้าร้อยแปดสิบแปดบาทถ้วน				

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้พิจารณาตรวจสอบรายการประมาณการตามโครงการดังกล่าว และให้ยึดถือประมาณการนี้ เป็นราคากลางในการจ้างเหมา จึงได้ลงลายมือชื่อร่วมกันไว้เป็นหลักฐาน

ราคาน้ำมัน = 26.50 บาท/ลิตร

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายเกษตร สุขอินทร์)

ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายปรีชา สุดจิตร์)

ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสิทธิยา เงินศิริ)

ผอ.กองช่าง อบต.ป่าระกำ

ส่วนราชการ ที่ทำการปกครองอำเภอปากพนัง แผ่นที่

โครงการ ซ่อมแซมถนนหินคลุกสายซอยบ้านหัวทองหลาง 3 หมู่ที่ 8 ตำบล ป่าระกำ อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช จำนวนแผ่น 1

ปริมาณงาน ซ่อมแซมถนนหินคลุกในส่วนที่ชำรุดเสียหายให้กลับคืนสภาพเดิม โดยใช้หินคลุกถมผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 280 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ปริมาณหินคลุกจำนวน 84 ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยเรียบ

สถานที่ก่อสร้าง **หมู่ที่ 8 ต.ป่าระกำ อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช**

เจ้าของแบบ/งาน **อบต.ป่าระกำ** แบบเลขที่.....

ประมาณการเมื่อวันที่ .....4..... **เดือน** .....**พฤษภาคม**.....**พ.ศ.** ....2561...

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	ค่าวัสดุหินคลุก	84	ลบ.ม	250	21000	0	0	21000	
2	ค่าขนส่ง(50 กม.)รถบรรทุก 10 ล้อ	84	ลบ.ม	0	0	163.58	13740.72	13740.72	
3	ค่าเกลี่ยเรียบหินคลุก	84	ลบ.ม	0	0	15	1260	1260	
		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานทั้งหมด						36,000.72	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายเกษตร สุขอินทร์)
ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)


ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายปรีชา สุดจิตร์)
ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายสิทธิยา เงินคีรี)
ผอ.กองช่าง อบต.ป่าระกำ

แสดงที่ตั้งเขต ที่มีความเสียหาย

ถนนสายซอยบ้านหัวทองหลาง 3

หมู่ที่ 8 ตำบล ป่าระกำ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช



ซ่อมแซมถนนหินคลุกในส่วนที่ชำรุดเสียหายให้กลับคืนสภาพเดิม โดยใช้หินคลุกถมผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร รวมระยะทางยาว 280 เมตร

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายเกษตร สุขอินทร์)

ปลัดอำเภอ รักษาราชการแทน

ใบสรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง แบบ ปร.5

ที่ทำการปกครองอำเภอปากพนัง

วันที่ 4 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561

แบบทาง

โครงการ ซ่อมแซมถนนหินคลุกสายบ้านนายสุชาติ ประจง -ข้าง อบต หมู่ที่ 5

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลป่าระกำ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ปริมาณงาน ซ่อมแซมถนนหินคลุกในส่วนที่ชำรุดเสียหายให้กลับคืนสภาพเดิม โดยใช้หินคลุกถมผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 420 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ปริมาณหินคลุกจำนวน 126 ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยเรียบ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 ต.ป่าระกำ อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช

แบบเลขที่ - จำนวน - แผ่น

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณการเมื่อวันที่ .....4..... เดือน .....พฤษภาคม.....พ.ศ. ....2561... ระยะเวลาดำเนินการ 5 วัน

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ค่าแรงงานและค่าวัสดุ(ตามแบบ ปร.4)	54,001.08	1.4019	75,704.11	เงื่อนไข Factor F
2	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ	-		-	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%
3	งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	-	-	-	- ภาษี 7%
					- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
					- เงินประกันผลงานหัก 0%
					- พื้นที่ฝนตกชุก 2
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน			75,704.11	
	คิดเป็นเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร			**63,882.00**	
(ตัวอักษร)	หกหมื่นสามพันแปดร้อยแปดสิบสองบาทถ้วน				

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้พิจารณาตรวจสอบรายการประมาณการตามโครงการดังกล่าว และให้ยึดถือประมาณการนี้ เป็นราคากลางในการจ้างเหมา จึงได้ลงลายมือชื่อร่วมกันไว้เป็นหลักฐาน

ราคาน้ำมัน = 26.50 บาท/ลิตร

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายเกษตร สุขอินทร์)

ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายปรีชา สุดจิตร์)

ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสิทธิยา เงินศิริ)

ผอ.กองช่าง อบต.ป่าระกำ

ส่วนราชการ ที่ทำการปกครองอำเภอปากพนัง แผ่นที่ 1

โครงการ ซ่อมแซมถนนหินคลุกสายบ้านนายสุชาติ ประจง -ข้าง อบต หมู่ที่ 5 ตำบล ป่าระกำ อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช จำนวนแผ่น 1

ปริมาณงาน ซ่อมแซมถนนหินคลุกในส่วนที่ชำรุดเสียหายให้กลับคืนสภาพเดิม โดยใช้หินคลุกถมผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 420 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ปริมาณหินคลุกจำนวน 126 ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยเรียบ

สถานที่ก่อสร้าง **หมู่ที่ 5 ต.ป่าระกำ อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช**

เจ้าของแบบ/งาน **อบต.ป่าระกำ** แบบเลขที่.....

ประมาณการเมื่อวันที่ .....4..... **เดือน** .....**พฤษภาคม**.....**พ.ศ.** ....2561...

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	ค่าวัสดุหินคลุก	126	ลบ.ม	250	31500	0	0	31500	
2	ค่าขนส่ง(50 กม.)รถบรรทุก 10 ล้อ	126	ลบ.ม	0	0	163.58	20611.08	20611.08	
3	ค่าเกลี่ยเรียบหินคลุก	126	ลบ.ม	0	0	15	1890	1890	
		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานทั้งหมด						54,001.08	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....**ประธานกรรมการ** **ลงชื่อ**.....**กรรมการ** **ลงชื่อ**.....**กรรมการ**


(นายเกษตร สุขอินทร์) **(นายปรีชา สุดจิตร์)** **(นายสิทธิยา เงินศรี)**

ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ) **ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)** **ผอ.กองช่าง อบต.ป่าระกำ**

แผนที่สังเขป ที่มีความเสียหาย

ถนนสายบ้านนายสุชาติ ประจง - ข้าง อบต. หมู่ที่ 5

ตำบล ป่าระกำ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช



ใบสรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง แบบ ปร.5

[redacted]ที่ทำการปกครองอำเภอปากพนัง

วันที่ 4 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561

[redacted]

[redacted] ซ่อมแซมถนนหินคลุกสายซอยบางคลองจีน หมู่ที่ 7

[redacted] องค์การบริหารส่วนตำบลป่าระกำ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

[redacted] ซ่อมแซมถนนหินคลุกในส่วนที่ชำรุดเสียหายให้กลับคืนสภาพเดิม โดยใช้หินคลุกถมผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 300 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ปริมาณหินคลุกจำนวน 90 ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยเรียบ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 7 ต.ป่าระกำ อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช

แบบเลขที่ - จำนวน - แผ่น

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณการเมื่อวันที่ .....4..... เดือน .....พฤษภาคม.....พ.ศ. ....2561... **ระยะเวลาดำเนินการ 5 วัน**

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ค่าแรงงานและค่าวัสดุ(ตามแบบ ปร.4)	38,572.20	1.4019	54,074.37	เงื่อนไข Factor F
2	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ	-		-	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%
3	งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	-	-	-	- ภาษี 7%
					- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
					- เงินประกันผลงานหัก 0%
					- พื้นที่ฝนตกชุก 2
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน			54,074.37	
	คิดเป็นเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร			**45,630.00**	
(ตัวอักษร)	**สี่หมื่นห้าพันหกร้อยสามสิบบาทถ้วน**				

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้พิจารณาตรวจสอบรายการประมาณการตามโครงการดังกล่าว และให้ยึดถือประมาณการนี้ เป็นราคากลางในการจ้างเหมา จึงได้ลงลายมือชื่อร่วมกันไว้เป็นหลักฐาน

ราคาน้ำมัน = 26.50 บาท/ลิตร

ลงชื่อ.....**ประธานกรรมการ**

(นายเกษตร สุขอินทร์)

ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)

ลงชื่อ.....**กรรมการ**

(นายปรีชา สุดจิตร์)

ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)

ลงชื่อ.....**กรรมการ**

(นายสิทธิยา เงินคีรี)

ผอ.กองช่าง อบต.ป่าระกำ

ส่วนราชการ ที่ทำการปกครองอำเภอปากพนัง แผ่นที่

โครงการ ซ่อมแซมถนนหินคลุกสายซอยบางคลองจีน หมู่ที่ 7 ตำบล ป่าระกำ อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช จำนวนแผ่น 1

ปริมาณงาน ซ่อมแซมถนนหินคลุกในส่วนที่ชำรุดเสียหายให้กลับคืนสภาพเดิม โดยใช้หินคลุกถมผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 300 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ปริมาณหินคลุกจำนวน 90 ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยเรียบ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 7 ต.ป่าระกำ อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช

เจ้าของแบบ/งาน อบต.ป่าระกำ แบบเลขที่.....

ประมาณการเมื่อวันที่ .....4..... เดือน .....พฤษภาคม.....พ.ศ. ....2561...

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	ค่าวัสดุหินคลุก	90	ลบ.ม	250	22500	0	0	22500	
2	ค่าขนส่ง(50 กม.)รถบรรทุก 10 ล้อ	90	ลบ.ม	0	0	163.58	14722.2	14722.2	
3	ค่าเกลี่ยเรียบหินคลุก	90	ลบ.ม	0	0	15	1350	1350	
		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานทั้งหมด						38,572.20	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายเกษตร สุขอินทร์)
ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)


ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายปรีชา สุดจิตร์)
ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายสิทธิยา เงินศรี)
ผอ.กองช่าง อบต.ป่าระกำ

แผนที่สังเขป ที่มีความเสียหาย

ถนนสายซอยบางคลองจีน

หมู่ที่ 7 ตำบล ป่าระกำ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช



ซ่อมแซมถนนหินคลุกในส่วนที่ชำรุดเสียหายให้กลับคืนสภาพเดิม โดยใช้หินคลุกถมผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร รวมระยะทางยาว 300 เมตร

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายเกษตร สุขอินทร์)
ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายปรีชา สุดจิตร์)
ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายสิทธิยา เงินคีรี)
ผอ.กองช่าง อบต.ป่าระกำ

ใบสรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง แบบ ปร.5

[redacted]ปกครองอำเภอปากพนัง

วันที่ 4 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561

[redacted]

[redacted] ซ่อมแซมถนนหินคลุกสายบางลำพู-เกาะจาก 1 หมู่ที่ 2

[redacted] องค์การบริหารส่วนตำบลป่าระกำ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

[redacted] ซ่อมแซมถนนหินคลุกในส่วนที่ชำรุดเสียหายให้กลับคืนสภาพเดิม โดยใช้หินคลุกถมผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ปริมาณหินคลุกจำนวน 300 ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยเรียบ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 ต.ป่าระกำ อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช

แบบเลขที่ - จำนวน - แผ่น

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณการเมื่อวันที่ .....4..... เดือน .....พฤษภาคม.....พ.ศ. ....2561... ระยะเวลาดำเนินการ 5 วัน

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ค่าแรงงานและค่าวัสดุ(ตามแบบ ปร.4)	128,574.00	1.4019	180,247.89	เงื่อนไข Factor F
2	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ	-		-	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%
3	งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	-	-	-	- ภาษี 7%
					- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
					- เงินประกันผลงานหัก 0%
					- พื้นที่ฝนตกชุก 2
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน			180,247.89	
	คิดเป็นเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร			**152,100.00**	
(ตัวอักษร)	**หนึ่งแสนห้าหมื่นสองพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน**				

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้พิจารณาตรวจสอบรายการประมาณการตามโครงการดังกล่าว และให้ยึดถือประมาณการนี้ เป็นราคากลางในการจ้างเหมา จึงได้ลงลายมือชื่อร่วมกันไว้เป็นหลักฐาน

ราคาน้ำมัน = 26.50 บาท/ลิตร

ลงชื่อ.....**ประธานกรรมการ**

(นายเกษตร สุขอินทร์)

ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)

ลงชื่อ.....**กรรมการ**

(นายปรีชา สุดจิตร์)

ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)

ลงชื่อ.....**กรรมการ**

(นายสิทธิยา เงินศรี)

ผอ.กองช่าง อบต.ป่าระกำ

ส่วนราชการ ที่ทำการปกครองอำเภอปากพนัง

โครงการ ซ่อมแซมถนนหินคลุกสายบางลำพู-เกาะจาก 1 **หมู่ที่** 2 **ตำบล** ป่าระกำ อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช **จำนวนแผ่น** 1

ปริมาณงาน ซ่อมแซมถนนหินคลุกในส่วนที่ชำรุดเสียหายให้กลับคืนสภาพเดิม โดยใช้หินคลุกถมผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ปริมาณหินคลุกจำนวน 300 ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยเรียบ

สถานที่ก่อสร้าง **หมู่ที่** 2 ต.ป่าระกำ อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช

เจ้าของแบบ/งาน **อบต.ป่าระกำ** แบบเลขที่.....

ประมาณการเมื่อวันที่ .....4..... **เดือน** .....พฤษภาคม.....**พ.ศ.** ....2561...

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	ค่าวัสดุหินคลุก	300	ลบ.ม	250	75000	0	0	75000	
2	ค่าขนส่ง(50 กม.)รถบรรทุก 10 ล้อ	300	ลบ.ม	0	0	163.58	49074	49074	
3	ค่าเกลี่ยเรียบหินคลุก	300	ลบ.ม	0	0	15	4500	4500	
		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานทั้งหมด						128,574.00	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายเกษตร สุขอินทร์)
ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)


ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายปรีชา สุดจิตร์)
ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายสิทธิยา เงินคีรี)
ผอ.กองช่าง อบต.ป่าระกำ

แผนที่สังเขป ที่มีความเสียหาย

ถนนสายบางลำพู - เกาะจาก 1

หมู่ที่ 2 ตำบล ป่าระกำ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช



ใบสรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง แบบ ปร.5

ที่การปกครองอำเภอปากพนัง

วันที่ 4 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561

สายทาง

การ ซ่อมแซมถนนหินคลุกสายบ้านหัวทองหลาง - บ้านดอนสำราญ หมู่ที่ 1,8

ที่ทำของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลป่าระกำ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ปริมาณงาน ซ่อมแซมถนนหินคลุกในส่วนที่ชำรุดเสียหายให้กลับคืนสภาพเดิม โดยใช้หินคลุกถมผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 750 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ปริมาณหินคลุกจำนวน 225 ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยเรียบ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1,8 ต.ป่าระกำ อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช

แบบเลขที่ - จำนวน - แผ่น

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณการเมื่อวันที่ .....4..... เดือน .....พฤษภาคม.....พ.ศ. ....2561... ระยะเวลาดำเนินการ 5 วัน

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ค่าแรงงานและค่าวัสดุ(ตามแบบ ปร.4)	96,430.50	1.4019	135,185.92	เงื่อนไข Factor F
2	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ	-		-	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%
3	งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	-	-	-	- ภาษี 7%
					- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
					- เงินประกันผลงานหัก 0%
					- พื้นที่ฝนตกชุก 2
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน			135,185.92	
	คิดเป็นเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร			**114,075.00**	
(ตัวอักษร)	**หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสี่พันเจ็ดสิบห้าบาทถ้วน**				

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้พิจารณาตรวจสอบรายการประมาณการตามโครงการดังกล่าว และให้ยึดถือประมาณการนี้ เป็นราคากลางในการจ้างเหมา จึงได้ลงลายมือชื่อร่วมกันไว้เป็นหลักฐาน

ราคาน้ำมัน = 26.50 บาท/ลิตร

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายเกษตร สุขอินทร์)

ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายปรีชา สุดจิตร์)

ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสิทธิยา เงินคีรี)

ผอ.กองช่าง อบต.ป่าระกำ

ส่วนราชการ ที่ทำการปกครองอำเภอปากพนัง แผ่นที่

โครงการ ซ่อมแซมถนนหินคลุกสายบ้านหัวทองหลาง - บ้านดอนสำราญ หมู่ที่ 1,8 ตำบล ป่าระกำ อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช จำนวนแผ่น 1

ปริมาณงาน ซ่อมแซมถนนหินคลุกในส่วนที่ชำรุดเสียหายให้กลับคืนสภาพเดิม โดยใช้หินคลุกถมผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 750 เมตร
หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ปริมาณหินคลุกจำนวน 225 ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยเรียบ

สถานที่ก่อสร้าง **หมู่ที่ 1,8 ต.ป่าระกำ อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช**

เจ้าของแบบ/งาน **อบต.ป่าระกำ** แบบเลขที่.....

ประมาณการเมื่อวันที่ .....4..... **เดือน .....พฤษภาคม.....พ.ศ. ....2561...**

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	ค่าวัสดุหินคลุก	225	ลบ.ม	250	56250	0	0	56250	
2	ค่าขนส่ง(50 กม.)รถบรรทุก 10 ล้อ	225	ลบ.ม	0	0	163.58	36805.5	36805.5	
3	ค่าเกลี่ยเรียบหินคลุก	225	ลบ.ม	0	0	15	3375	3375	
		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานทั้งหมด						96,430.50	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายเกษตร สุขอินทร์)
ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)


ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายปรีชา สุดจิตร์)
ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายสิทธิยา เงินคีรี)
ผอ.กองช่าง อบต.ป่าระกำ

แผนที่สังเขป ที่มีความเสียหาย

ถนนสายคันคูส่งน้ำบ้านหัวทองหลาง - บ้านคอนสำราญ

หมู่ที่ 8 ตำบล ป่าระกำ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช



ใบสรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง แบบ ปร.5

[redacted]การปกครองอำเภอปากพนัง

วันที่ 4 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561

[redacted]

[redacted] ซ่อมแซมถนนหินคลุกสายบ้านนายคล่อง-บ้านช่องขาด หมู่ที่ 11

[redacted]องงาน องค์การบริหารส่วนตำบลป่าระกำ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ปริมาณงาน ซ่อมแซมถนนหินคลุกในส่วนที่ชำรุดเสียหายให้กลับคืนสภาพเดิม โดยใช้หินคลุกถมผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 650 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ปริมาณหินคลุกจำนวน 195 ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยเรียบ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 11 ต.ป่าระกำ อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช

แบบเลขที่ - จำนวน - แผ่น

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณการเมื่อวันที่ .....4..... เดือน .....พฤษภาคม.....พ.ศ. ....2561... **ระยะเวลาดำเนินการ 5 วัน**

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ค่าแรงงานและค่าวัสดุ(ตามแบบ ปร.4)	83,573.10	1.4019	117,161.13	เงื่อนไข Factor F
2	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ	-		-	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%
3	งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	-	-	-	- ภาษี 7%
					- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
					- เงินประกันผลงานหัก 0%
					- พื้นที่ฝนตกชุก 2
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน			117,161.13	
	คิดเป็นเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร			**98,865.00**	
(ตัวอักษร)	**เก้าหมื่นแปดพันแปดร้อยหกสิบห้าบาทถ้วน**				

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้พิจารณาตรวจสอบรายการประมาณการตามโครงการดังกล่าว **และให้ยึดถือประมาณการนี้** เป็นราคากลางในการจ้างเหมา จึงได้ลงลายมือชื่อร่วมกันไว้เป็นหลักฐาน

ราคาน้ำมัน = 26.50 บาท/ลิตร

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายเกษตร สุขอินทร์)

ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายปรีชา สุดจิตร์)

ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสิทธิยา เงินคีรี)

ผอ.กองช่าง อบต.ป่าระกำ

ส่วนราชการ ที่ทำการปกครองอำเภอปากพนัง แผ่นที่ 1

โครงการ ซ่อมแซมถนนหินคลุกสายบ้านนายคล่อง-บ้านช่องขาด หมู่ที่ 11 **ตำบล ป่าระกำ อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช** จำนวนแผ่น 1

ปริมาณงาน ซ่อมแซมถนนหินคลุกในส่วนที่ชำรุดเสียหายให้กลับคืนสภาพเดิม โดยใช้หินคลุกถมผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 650 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ปริมาณหินคลุกจำนวน 195 ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยเรียบ

สถานที่ก่อสร้าง **หมู่ที่ 11 ต.ป่าระกำ อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช**

เจ้าของแบบ/งาน **อบต.ป่าระกำ** แบบเลขที่.....

ประมาณการเมื่อวันที่ .....4..... **เดือน** .....**พฤษภาคม**.....**พ.ศ.** ....2561...

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	ค่าวัสดุหินคลุก	195	ลบ.ม	250	48750	0	0	48750	
2	ค่าขนส่ง(50 กม.)รถบรรทุก 10 ล้อ	195	ลบ.ม	0	0	163.58	31898.1	31898.1	
3	ค่าเกลี่ยเรียบหินคลุก	195	ลบ.ม	0	0	15	2925	2925	
		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานทั้งหมด						83,573.10	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ .....ประธานกรรมการ ลงชื่อ.....กรรมการ ลงชื่อ.....กรรมการ


(นายเกษตร สุขอินทร์) **(นายปรีชา สุดจิตร์)** **(นายสิทธิยา เงินคีรี)**

ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ) **ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)** **ผอ.กองช่าง อบต.ป่าระกำ**

แผนที่สังเขป ที่มีความเสียหาย

ถนนสายบ้านนายคล่อง - บ้านช่องขาด หมู่ที่ 11

หมู่ที่ 11 ตำบล ป่าระกำ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช



ซ่อมแซมถนนหินคลุกในส่วนที่ชำรุดเสียหายให้กลับคืนสภาพเดิม โดยใช้หินคลุกถมผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร รวมระยะทางยาว 650 เมตร

องนื่อ..... ประธานกรรมการ

(นายกษร สุขอินทร์)

ปลัดอำเภอ รักษาราชการแทน

ใบสรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง แบบ ปร.5

การปกครองอำเภอปากพนัง

วันที่ 4 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561

ทาง

ร่อมแซมถนนหินคลุกสายบ้านนายมณี ศรีเจ้า หมู่ที่ 9

องการ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าระกำ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ริมาณงาน ซ่อมแซมถนนหินคลุกในส่วนที่ชำรุดเสียหายให้กลับคืนสภาพเดิม โดยใช้หินคลุกถมผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 200 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ปริมาณหินคลุกจำนวน 60 ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยเรียบ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 9 ต.ป่าระกำ อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช

แบบเลขที่ - จำนวน - แผ่น

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณการเมื่อวันที่ .....4..... เดือน .....พฤษภาคม.....พ.ศ. ....2561... ระยะเวลาดำเนินการ 5 วัน

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ค่าแรงงานและค่าวัสดุ(ตามแบบ ปร.4)	25,714.80	1.4019	36,049.58	เงื่อนไข Factor F
2	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ	-		-	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%
3	งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	-	-	-	- ภาษี 7%
					- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
					- เงินประกันผลงานหัก 0%
					- พื้นที่ฝนตกชุก 2
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน			36,049.58	
	คิดเป็นเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร			**30,420.00**	
(ตัวอักษร)	**สามหมื่นสี่ร้อยยี่สิบบาทถ้วน**				

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้พิจารณาตรวจสอบรายการประมาณการตามโครงการดังกล่าว และให้ยึดถือประมาณการนี้ เป็นราคากลางในการจ้างเหมา จึงได้ลงลายมือชื่อร่วมกันไว้เป็นหลักฐาน

ราคาน้ำมัน = 26.50 บาท/ลิตร

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายเกษตร สุขอินทร์)

ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายปรีชา สุดจิตร์)

ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสิทธิยา เงินคีรี)

ผอ.กองช่าง อบต.ป่าระกำ

ส่วนราชการ **ที่ทำการปกครองอำเภอปากพนัง**

โครงการ **ซ่อมแซมถนนหินคลุกสายบ้านนายมณี ศรีเจ้า หมู่ที่ 9** **ตำบล ป่าระกำ อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช** จำนวนแผ่น 1

ปริมาณงาน **ซ่อมแซมถนนหินคลุกในส่วนที่ชำรุดเสียหายให้กลับคืนสภาพเดิม โดยใช้หินคลุกถมผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 200 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ปริมาณหินคลุกจำนวน 60 ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยเรียบ**

สถานที่ก่อสร้าง **หมู่ที่ 9 ต.ป่าระกำ อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช**

เจ้าของแบบ/งาน **อบต.ป่าระกำ** แบบเลขที่.....

ประมาณการเมื่อวันที่ .....4..... **เดือน** .....**พฤษภาคม**.....**พ.ศ.** ....2561...

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	ค่าวัสดุหินคลุก	60	ลบ.ม	250	15000	0	0	15000	
2	ค่าขนส่ง(50 กม.)รถบรรทุก 10 ล้อ	60	ลบ.ม	0	0	163.58	9814.8	9814.8	
3	ค่าเกลี่ยเรียบหินคลุก	60	ลบ.ม	0	0	15	900	900	
		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานทั้งหมด						25,714.80	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....**ประธานกรรมการ**
(นายเกษตร สุขอินทร์)
ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)


ลงชื่อ.....**กรรมการ**
(นายปรีชา สุดจิตร์)
ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)

ลงชื่อ.....**กรรมการ**
(นายสิทธิยา เงินคีรี)
ผอ.กองช่าง อบต.ป่าระกำ

แผนที่สังเขป ที่มีความเสียหาย

ถนนสายคูส่งน้ำสายบ้านนายมณี ศรีเจ้า

หมู่ที่ 9 ตำบล ป่าระกำ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช



ซ่อมแซมถนนหินคลุกในส่วนที่ชำรุดเสียหายให้กลับคืนสภาพเดิม โดยใช้หินคลุกถมผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร รวมระยะทางยาว 200 เมตร

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายเกษตร สุขอินทร์)

ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายปรีชา สุดจิตร์)

ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ใบสรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง แบบ ปร.5

ที่ทำการปกครองอำเภอปากพนัง

วันที่ 4 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561

ทางหลวงชนบท

โครงการ ซ่อมแซมถนนหินคลุกสายบ้านในไร่ - สามแยกบางปอ หมู่ที่ 9

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลป่าระกำ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ปริมาณงาน ซ่อมแซมถนนหินคลุกในส่วนที่ชำรุดเสียหายให้กลับคืนสภาพเดิม โดยใช้หินคลุกถมผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 1,250 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ปริมาณหินคลุกจำนวน 375 ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยเรียบ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 9 ต.ป่าระกำ อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช

แบบเลขที่ - จำนวน - แผ่น

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณการเมื่อวันที่ .....4..... เดือน .....พฤษภาคม.....พ.ศ. ....2561... ระยะเวลาดำเนินการ 5 วัน

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ค่าแรงงานและค่าวัสดุ(ตามแบบ ปร.4)	160,717.50	1.4019	225,309.86	เงื่อนไข Factor F
2	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ	-		-	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%
3	งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	-	-	-	- ภาษี 7%
					- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
					- เงินประกันผลงานหัก 0%
					- พื้นที่ฝนตกชุก 2
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน			225,309.86	
	คิดเป็นเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร			**190,125.00**	
(ตัวอักษร)	หนึ่งแสนเก้าหมื่นหนึ่งร้อยยี่สิบห้าบาทถ้วน				

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้พิจารณาตรวจสอบรายการประมาณการตามโครงการดังกล่าว และให้ยึดถือประมาณการนี้ เป็นราคากลางในการจ้างเหมา จึงได้ลงลายมือชื่อร่วมกันไว้เป็นหลักฐาน

ราคาน้ำมัน = 26.50 บาท/ลิตร

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายเกษตร สุขอินทร์)

ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายปรีชา สุดจิตร์)

ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสิทธิยา เงินศรี)

ผอ.กองช่าง อบต.ป่าระกำ

ส่วนราชการ ที่ทำการปกครองอำเภอปากพนัง แผ่นที่ 1

โครงการ ซ่อมแซมถนนหินคลุกสายบ้านในไร่ - สามแยกบางปอ หมู่ที่ 9 ตำบล ป่าระกำ อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช จำนวนแผ่น 1

ปริมาณงาน ซ่อมแซมถนนหินคลุกในส่วนที่ชำรุดเสียหายให้กลับคืนสภาพเดิม โดยใช้หินคลุกถมผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 1,250 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ปริมาณหินคลุกจำนวน 375 ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยเรียบ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 9 ต.ป่าระกำ อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช

เจ้าของแบบ/งาน อบต.ป่าระกำ แบบเลขที่.....

ประมาณการเมื่อวันที่ .....4..... เดือน .....พฤษภาคม.....พ.ศ. ....2561...

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	ค่าวัสดุหินคลุก	375	ลบ.ม	250	93750	0	0	93750	
2	ค่าขนส่ง(50 กม.)รถบรรทุก 10 ล้อ	375	ลบ.ม	0	0	163.58	61342.5	61342.5	
3	ค่าเกลี่ยเรียบหินคลุก	375	ลบ.ม	0	0	15	5625	5625	
		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานทั้งหมด						160,717.50	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายเกษตร สุขอินทร์)
ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)


ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายปรีชา สุดจิตร์)
ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายสิทธิยา เงินคีรี)
ผอ.กองช่าง อบต.ป่าระกำ

แผนที่สังเขป ที่มีความเสียหาย

ถนนสายบ้านในไร่ - สามแยกบางปอ

หมู่ที่ 9 ตำบล ป่าระกำ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช



ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายเกษตร สุขอินทร์)
ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายปรีชา สุคจิตร์)
ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ

ลงชื่อ.....กรรมการ
นายชิรชัย [illegible]
[illegible]

ซ่อมแซมอนนหินคลุกในส่วนที่ชำรุดเสียหาย [illegible]
[illegible]

ใบสรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง แบบ ปร.5

[redacted]ปากพนัง

วันที่ 4 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561

[redacted]

[redacted] หนองดี ซอย 2 หมู่ที่ 5

[redacted] องค์การบริหารส่วนตำบลป่าระกำ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

[redacted] ซ่อมแซมถนนหินคลุกในส่วนที่ชำรุดเสียหายให้กลับคืนสภาพเดิม โดยใช้หินคลุกถมผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 750 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ปริมาณหินคลุกจำนวน 225 ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยเรียบ

[redacted] หมู่ที่ 5 ต.ป่าระกำ อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช

[redacted] - จำนวน - แผ่น

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณการเมื่อวันที่ .....4..... เดือน .....พฤษภาคม.....พ.ศ. ....2561... ระยะเวลาดำเนินการ 5 วัน

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ค่าแรงงานและค่าวัสดุ(ตามแบบ ปร.4)	96,430.50	1.4019	135,185.92	เงื่อนไข Factor F
2	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ	-		-	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%
3	งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	-	-	-	- ภาษี 7%
					- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
					- เงินประกันผลงานหัก 0%
					- พื้นที่ฝนตกชุก 2
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน			135,185.92	
	คิดเป็นเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร			114,075.00	
(ตัวอักษร)	หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสี่พันเจ็ดสิบห้าบาทถ้วน				

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้พิจารณาตรวจสอบรายการประมาณการตามโครงการดังกล่าว และให้ยึดถือประมาณการนี้ เป็นราคากลางในการจ้างเหมา จึงได้ลงลายมือชื่อร่วมกันไว้เป็นหลักฐาน

ราคาน้ำมัน = 26.50 บาท/ลิตร

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายเกษตร สุขอินทร์)

ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายปรีชา สุดจิตร์)

ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสิทธิยา เงินคีรี)

ผอ.กองช่าง อบต.ป่าระกำ

ส่วนราชการ ที่ทำการปกครองอำเภอปากพนัง

โครงการ ซ่อมแซมถนนหินคลุกสายบ้านในไร่ - หนองดี ซอย 2 หมู่ที่ 5 ตำบล ป่าระกำ อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช จำนวนแผ่น 1

ปริมาณงาน ซ่อมแซมถนนหินคลุกในส่วนที่ชำรุดเสียหายให้กลับคืนสภาพเดิม โดยใช้หินคลุกถมผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 750 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ปริมาณหินคลุกจำนวน 225 ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยเรียบ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 ต.ป่าระกำ อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช

เจ้าของแบบ/งาน อบต.ป่าระกำ แบบเลขที่.....

ประมาณการเมื่อวันที่ .....4..... เดือน .....พฤษภาคม.....พ.ศ. ....2561...

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	ค่าวัสดุหินคลุก	225	ลบ.ม	250	56250	0	0	56250	
2	ค่าขนส่ง(50 กม.)รถบรรทุก 10 ล้อ	225	ลบ.ม	0	0	163.58	36805.5	36805.5	
3	ค่าเกลี่ยเรียบหินคลุก	225	ลบ.ม	0	0	15	3375	3375	
		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานทั้งหมด						96,430.50	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายเกษตร สุขอินทร์)
ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายปรีชา สุดจิตร์)
ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายสิทธิยา เงินคีรี)
ผอ.กองช่าง อบต.ป่าระกำ

แผนที่สังเขป ที่มีความเสียหาย

ถนนสายบ้านในไร่ - หนองดี (ซอย 2)


หมู่ที่ 5 ตำบล ป่าระกำ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช



ศาลาพักริมทาง



ไปบ้านเหมก ← ถนนสายป่าระกำใต้ - บ้านเหมก 2 → ไปป่าระกำ



ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายเกษตร สุขอินทร์)
ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายปรีชา สุดจิตร์)
ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายสิทธิยา เงินคีรี)
ผอ.กองช่าง อบต.ป่าระกำ

ไปไสหมาก ← ถนนสายชุมชนบ้านหนองดี

ใบสรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง แบบ ปร.5

[illegible]การปกครองอำเภอปากพนัง

วันที่ 4 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561

[illegible]งานทาง

[illegible]ครงการ **ซ่อมแซมถนนหินคลุกสายในไร่ - หนองดี ซอย 1 หมู่ที่ 5**

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลป่าระกำ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ปริมาณงาน ซ่อมแซมถนนหินคลุกในส่วนที่ชำรุดเสียหายให้กลับคืนสภาพเดิม โดยใช้หินคลุกถมผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 750 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ปริมาณหินคลุกจำนวน 225 ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยเรียบ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 ต.ป่าระกำ อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช

แบบเลขที่ - จำนวน - แผ่น

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณการเมื่อวันที่ .....4..... เดือน .....พฤษภาคม.....พ.ศ. ....2561... ระยะเวลาดำเนินการ 5 วัน

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ค่าแรงงานและค่าวัสดุ(ตามแบบ ปร.4)	96,430.50	1.4019	135,185.92	เงื่อนไข Factor F
2	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ	-		-	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%
3	งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	-	-	-	- ภาษี 7%
					- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
					- เงินประกันผลงานหัก 0%
					- พื้นที่ฝนตกชุก 2
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน			135,185.92	
	คิดเป็นเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร			**114,075.00**	
(ตัวอักษร)	**หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสี่พันเจ็ดสิบห้าบาทถ้วน**				

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้พิจารณาตรวจสอบรายการประมาณการตามโครงการดังกล่าว และให้ยึดถือประมาณการนี้ เป็นราคากลางในการจ้างเหมา จึงได้ลงลายมือชื่อร่วมกันไว้เป็นหลักฐาน

ราคาน้ำมัน = 26.50 บาท/ลิตร

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายเกษตร สุขอินทร์)

ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายปรีชา สุดจิตร์)

ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสิทธิยา เงินศรี)

ผอ.กองช่าง อบต.ป่าระกำ

ส่วนราชการ ที่ทำการปกครองอำเภอปากพนัง แผ่นที่ 1

โครงการ ซ่อมแซมถนนหินคลุกสายในไร่ - หนองดี ซอย 1 หมู่ที่ 5 ตำบล ป่าระกำ อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช จำนวนแผ่น 1

ปริมาณงาน ซ่อมแซมถนนหินคลุกในส่วนที่ชำรุดเสียหายให้กลับคืนสภาพเดิม โดยใช้หินคลุกถมผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 750 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ปริมาณหินคลุกจำนวน 225 ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยเรียบ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 ต.ป่าระกำ อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช

เจ้าของแบบ/งาน อบต.ป่าระกำ แบบเลขที่.....

ประมาณการเมื่อวันที่ .....4..... เดือน .....พฤษภาคม.....พ.ศ. ....2561...

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	ค่าวัสดุหินคลุก	225	ลบ.ม	250	56250	0	0	56250	
2	ค่าขนส่ง(50 กม.)รถบรรทุก 10 ล้อ	225	ลบ.ม	0	0	163.58	36805.5	36805.5	
3	ค่าเกลี่ยเรียบหินคลุก	225	ลบ.ม	0	0	15	3375	3375	
		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานทั้งหมด						96,430.50	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายเกษตร สุขอินทร์)
ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)


ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายปรีชา สุดจิตร์)
ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายสิทธิยา เงินศรี)
ผอ.กองช่าง อบต.ป่าระกำ

แสดงที่ตั้งจุดที่มีความเสียหาย

ถนนสายในไร่ - หนองดี(ซอย 1) หมู่ที่ 5

ตำบล ป่าระกำ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช



ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายเกษตร สุขอินทร์)
ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายปรีชา สุคจิตร์)
ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายสิทธิยา เงินศรี)
ผอ.กองช่าง อบต.ป่าระกำ

ตาราง ปปช.๐๑

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ (อุทกภัย)

๑. ชื่อโครงการ ซ่อมแซมถนนหินคลุกสายในไร่ – สามแยกบางปอ หมู่ที่ ๙ ตำบลป่าระกำ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอปากพนัง

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร วงเงิน ๑๙๐,๑๒๕.-บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นหนึ่งร้อยยี่สิบห้าบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ซ่อมแซมถนนหินคลุกในส่วนที่ชำรุดเสียหาย ให้กลับคืนสู่สภาพเดิม โดยใช้หินคลุกถมผิวจราจร กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑,๒๕๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ปริมาตรหินคลุกจำนวน ๓๗๕ ลบ.ม. พร้อมเกรดเกลี่ยเรียบ

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑
เป็นเงิน ๑๙๐,๑๒๕.-บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นหนึ่งร้อยยี่สิบห้าบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
๕.๑ แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน ค่าวัสดุ และค่าแรงงาน (แบบ ปร.๔) แนบท้าย
๕.๒ แบบสรุปการประมาณราคาก่อสร้าง (แบบ ปร.๕) แนบท้าย
๕.๓ .....
๕.๔ .....

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
๖.๑ นายเกษตร สุขอินทร์ ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ) ประธานกรรมการ
๖.๒ นายปรีชา สุดจิตร์ ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ) กรรมการ
๖.๓ นายสิทธิยา เงินคีรี ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง กรรมการ

ตาราง ปปช.๐๑

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ (อุทกภัย)

๑. ชื่อโครงการ ซ่อมแซมถนนหินคลุกสายในไร่ – หนองดี ซอย ๑ หมู่ที่ ๕ ตำบลป่าระกำ
อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอปากพนัง

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร วงเงิน ๑๑๔,๐๗๕.-บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสี่พันเจ็ดสิบห้าบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ซ่อมแซมถนนหินคลุกในส่วนที่ชำรุดเสียหาย ให้กลับคืนสู่สภาพเดิม โดยใช้หินคลุกถมผิวจราจร
กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๗๕๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ปริมาตรหินคลุกจำนวน ๒๒๕ ลบ.ม.
พร้อมเกรดเกลี่ยเรียบ

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑
เป็นเงิน ๑๑๔,๐๗๕.-บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสี่พันเจ็ดสิบห้าบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
๕.๑ แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน ค่าวัสดุ และค่าแรงงาน (แบบ ปร.๔) แนบท้าย
๕.๒ แบบสรุปการประมาณราคาก่อสร้าง (แบบ ปร.๕) แนบท้าย
๕.๓ .....
๕.๔ .....

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
๖.๑ นายเกษตร สุขอินทร์ ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ) ประธานกรรมการ
๖.๒ นายปรีชา สุดจิตร์ ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ) กรรมการ
๖.๓ นายสิทธิยา เงินคีรี ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง กรรมการ

ตาราง ปปช.๐๑

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ (อุทกภัย)

๑. ชื่อโครงการ ซ่อมแซมถนนหินคลุกสายบางลำพู – เกาะจาก ๑ หมู่ที่ ๒ ตำบลป่าระกำ
อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอปากพนัง

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร วงเงิน ๑๕๒,๑๐๐.-บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นสองพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ซ่อมแซมถนนหินคลุกในส่วนที่ชำรุดเสียหาย ให้กลับคืนสู่สภาพเดิม โดยใช้หินคลุกถมผิวจราจร
กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ปริมาตรหินคลุกจำนวน ๓๐๐ ลบ.ม.
พร้อมเกรดเกลี่ยเรียบ

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑
เป็นเงิน ๑๕๒,๑๐๐.-บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นสองพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
๕.๑ แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน ค่าวัสดุ และค่าแรงงาน (แบบ ปร.๔) แนบท้าย
๕.๒ แบบสรุปการประมาณราคาก่อสร้าง (แบบ ปร.๕) แนบท้าย
๕.๓ .....
๕.๔ .....

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
๖.๑ นายเกษตร สุขอินทร์ ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ) ประธานกรรมการ
๖.๒ นายปรีชา สุดจิตร์ ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ) กรรมการ
๖.๓ นายสิทธิยา เงินคีรี ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง กรรมการ

ตาราง ปปช.๐๑

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ (อุทกภัย)

๑. ชื่อโครงการ ซ่อมแซมถนนหินคลุกสายบ้านในไร่ – หนองดี ซอย ๒ หมู่ที่ ๕ ตำบลป่าระกำ
อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอปากพนัง

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร วงเงิน ๑๑๔,๐๗๕.-บาท(หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสี่พันเจ็ดสิบห้าบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ซ่อมแซมถนนหินคลุกในส่วนที่ชำรุดเสียหาย ให้กลับคืนสู่สภาพเดิม โดยใช้หินคลุกถมผิวจราจร
กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๗๕๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ปริมาตรหินคลุกจำนวน ๒๒๕ ลบ.ม.
พร้อมเกรดเกลี่ยเรียบ

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑
เป็นเงิน ๑๑๔,๐๗๕.-บาท(หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสี่พันเจ็ดสิบห้าบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
๕.๑ แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน ค่าวัสดุ และค่าแรงงาน (แบบ ปร.๔) แนบท้าย
๕.๒ แบบสรุปการประมาณราคาก่อสร้าง (แบบ ปร.๕) แนบท้าย
๕.๓ .....
๕.๔ .....

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
๖.๑ นายเกษตร สุขอินทร์ ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ) ประธานกรรมการ
๖.๒ นายปรีชา สุดจิตร์ ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ) กรรมการ
๖.๓ นายสิทธิยา เงินคีรี ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง กรรมการ

ตาราง ปปช.๐๑

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ (อุทกภัย)

๑. ชื่อโครงการ ซ่อมแซมถนนหินคลุกสายบ้านหัวทองหลาง – บ้านดอนสำราญ หมู่ที่ ๑,๘ ตำบลป่าระกำ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอปากพนัง

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร วงเงิน ๑๑๔,๐๗๕.-บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสี่พันเจ็ดสิบห้าบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ซ่อมแซมถนนหินคลุกในส่วนที่ชำรุดเสียหาย ให้กลับคืนสู่สภาพเดิม โดยใช้หินคลุกถมผิวจราจร กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๗๕๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ปริมาตรหินคลุกจำนวน ๒๒๕ ลบ.ม. พร้อมเกรดเกลี่ยเรียบ

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑
เป็นเงิน ๑๑๔,๐๗๕.-บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสี่พันเจ็ดสิบห้าบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
๕.๑ แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน ค่าวัสดุ และค่าแรงงาน (แบบ ปร.๔) แนบท้าย
๕.๒ แบบสรุปการประมาณราคาก่อสร้าง (แบบ ปร.๕) แนบท้าย
๕.๓ .....
๕.๔ .....

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
๖.๑ นายเกษตร สุขอินทร์ ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ) ประธานกรรมการ
๖.๒ นายปรีชา สุดจิตร์ ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ) กรรมการ
๖.๓ นายสิทธิยา เงินคีรี ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง กรรมการ

ตาราง ปปช.๐๑

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ (อุทกภัย)

๑. ชื่อโครงการ ซ่อมแซมถนนหินคลุกสายบ้านหัวป่าขลู – ป่าระกำเหนือ หมู่ที่ ๒ , ๔ ตำบลป่าระกำ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอปากพนัง

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร วงเงิน ๑๑๑,๕๔๐.-บาท(หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยสี่สิบบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ซ่อมแซมถนนหินคลุกในส่วนที่ชำรุดเสียหาย ให้กลับคืนสู่สภาพเดิม โดยใช้หินคลุกถมผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๕๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ปริมาตรหินคลุกจำนวน ๒๒๐ ลบ.ม. พร้อมเกรดเกลี่ยเรียบ

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑
เป็นเงิน ๑๑๑,๕๔๐.-บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยสี่สิบบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
๕.๑ แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน ค่าวัสดุ และค่าแรงงาน (แบบ ปร.๔) แนบท้าย
๕.๒ แบบสรุปการประมาณราคาก่อสร้าง (แบบ ปร.๕) แนบท้าย
๕.๓ .....
๕.๔ .....

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
๖.๑ นายเกษตร สุขอินทร์ ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ) ประธานกรรมการ
๖.๒ นายปรีชา สุดจิตร์ ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ) กรรมการ
๖.๓ นายสิทธิยา เงินศรี ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง กรรมการ