สรุปผลการประมาณการราคาค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.5 (ก)

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาบอน อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช

กลุ่มงาน/งาน งานชลประทาน

ชื่อโครงการ โครงการขุดลอกคลองลำร่อน (หน้าวัดพิกุล)

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 3 ต.นาบอน อ.นาบอน จ.นครศรีธรรมราช

แบบเลขที่ ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลนาบอน

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาบอน

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 1 แผ่น

ประมาณการเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2563

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOE F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานชลประทาน	85,050.00	1.3716	116,654.58	
2	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ			-	
	เงื่อนไข			-	
	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %			-	
	- เงินประกันผลงานหัก 0 %			-	
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %			-	
	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %			-	
	- ระยะเวลาดำเนินการ 5 วัน			-	
สรุป	รวมราคาค่าดำเนินการ			116,654.58	
	ขอใช้งบประมาณเป็นเงิน			115,000.00	
	(ตัวอักษร) **หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน**				

ขนาดหรือเนื้อที่ - ตารางเมตร

เฉลี่ยราคาประมาณ - บาท/ตารางเมตร

ประมาณราคา ..... ผู้อำนวยการกองช่าง

(นายสุวิทย์ พุทธรัตน์)

รายการประมาณราคา งานต้นทุนค่าขุดลอก

โครงการ โครงการขุดลอกคลองลำร่อน (หน้าวัดพิกุล)

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 3 ต.นาบอน อ.นาบอน จ.นครศรีธรรมราช

รายละเอียดโครงการ ทำการขุดลอกคลองลำร่อน(หน้าวัดพิกุล) ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 200 เมตร ลึก 4 เมตร หรือมีปริมาณขุดลอกจำนวนไม่น้อยกว่า 3150 ลบ.ม ตามแบบรูปและรายละเอียดที่กำหนด

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2563

ราคาน้ำมันดีเซล 22.00 - 22.99 บาท/ลิตร

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม	(บาท)
1	งานดินขุดลอก ด้วยเครื่องจักร ตั้งคันดิน เกลี่ยเรียบ	3,150.00	ลบ.ม	-	-	27.00	85,050.00	85,050.00
	รวม							85,050.00
	Factor F 1.3716							31,604.58
	รวมเงินงบประมาณ							116,654.58
	ขอใช้							115,000.00
	หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน							115,000.00

ประมาณราคา ..... ผู้อำนวยการกองช่าง

(นายสุวิทย์ พุทธรัตน์)