บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ที่ทำการปกครองอำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช โทร. ๐๗๕-๕๑๗๖๙๑
ที่ นศ๐๗๑๘/- **วันที่** ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
เรื่อง รายงานผลการพิจารณาผลการประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายป่ากล้วย-หนำหย่อม หมู่ที่ ๒ ตำบลชะเมา อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

เรื่องเดิม

ตามที่ที่ทำการปกครองอำเภอปากพนัง ได้เสนอรายงานผลการพิจารณาผลการประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายป่ากล้วย-หนำหย่อม หมู่ที่ ๒ ตำบลชะเมา อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ของคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามบันทึกข้อความ ที่ นศ ๐๗๑๘/พิเศษ ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ และจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้มีหนังสือบันทึกข้อความ ที่ นศ ๐๐๑๗.๔/ ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ โดยลงความเห็นยืนยันตามเดิม และจังหวัดได้เรียกคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และหัวหน้าเจ้าหน้าที่ไปพบ เมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เพื่อชี้แจงว่าการที่ผู้เสนอราคาไม่ได้ยื่นแบบ บช.๑ ถือว่ายังมีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศ เนื่องจากเอกสารส่วนที่ ๑,๒ มีครบถ้วนประกอบกับ เรื่องการยกเลิกการยื่นแบบ บช.๑ ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑ โดยแจ้งให้ทบทวนการพิจารณาผลการประกวดราคาใหม่ อีกครั้ง นั้น

ข้อเท็จจริง

คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ได้มีการประชุม เพื่อพิจารณาทบทวนการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายป่ากล้วย-หนำหย่อม หมู่ที่ ๒ ตำบลชะเมา อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมทับทิมสยาม อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งที่ประชุมได้มีมติการประชุมดังนี้

๑. คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ได้รับแจ้งเป็นเอกสารจากจังหวัด ถึงกรณีการยกเลิกการยื่นแบบแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายของโครงการ (บช.๑) ต่อกรมสรรพากรซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เนื่องจากพระราชบัญญัติปรากอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ยกเลิกพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม จึงมีผลเป็นการยกเลิกประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งออกตามความในมาตรา ๑๐๓/๗ วรรคสอง “บุคคลหรือนิติบุคคลที่เป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐจึงไม่มีหน้าที่จัดทำและยื่นแบบแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายของโครงการ (บช.๑) ต่อกรมสรรพากร ตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติดังกล่าวอีกต่อไป”

๒. คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จึงขอขยายการพิจารณาตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๒๕ วรรคสอง “ให้คณะกรรมการซื้อหรือจ้างแต่ละคณะ รายงานผลการพิจารณาต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ภายในระยะเวลาที่กำหนด ถ้ามีเหตุที่ทำให้การรายงานล่าช้า ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณาขยายเวลาได้ตามความจำเป็น” ซึ่งในกรณีนี้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จึงขอขยายเวลาออกไป อีก ๕ วัน ตั้งแต่วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

Scanned with CamScanner

๓. คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ฯ ได้พิจารณาด้วยเหตุผลตามข้อ ๑ ดังกล่าวเบื้องต้น จึงมีมติเห็นพ้องตามข้อแจ้งของจังหวัดว่า “บช.๑ ไม่เป็นสาระสำคัญ ในการพิจารณา”

ข้อพิจารณา

คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จึงมีมติรับราคาจากห้างหุ้นส่วนจำกัด อริญชัยการโยธา เป็นเงิน ๘,๗๒๔,๑๐๐ บาท ซึ่งต่ำกว่าวงเงินงบประมาณที่ได้รับ เป็นเงิน ๒,๐๑๘,๙๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๘.๗๙ และต่ำกว่าราคากลางเป็นเงิน ๒,๙๐๕,๙๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๓๑ (โดยใช้ราคาของผู้เสนอราคารายที่หน่วยงานของรัฐเห็นสมควรจ้างเป็นฐานในการคำนวณ)

คณะกรรมการฯ จึงมีมติเห็นควรจ้างห้างหุ้นส่วนจำกัด อริญชัยการโยธา ดำเนินงานตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายป่ากล้วย-หนำหย่อม หมู่ที่ ๒ ตำบลชะเมา อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นเงิน ๘,๗๒๔,๑๐๐.- บาท (แปดล้านเจ็ดแสนสองหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) กำหนดให้งานแล้วเสร็จภายใน ๑๕๐ วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง และกำหนดยืนราคา ๙๐ วัน เป็นราคาที่ทางราชการได้ประโยชน์ และไม่เป็นการเอื้อผลประโยชน์ให้กับผู้รับจ้างแต่อย่างใด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

๑) เห็นชอบผลการพิจารณาประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายป่ากล้วย-หนำหย่อม หมู่ที่ ๒ ตำบลชะเมา อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ตามที่คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์เสนอ รายละเอียดตามบันทึกข้อความที่ นศ ๐๗๑๘/พิเศษ ลงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

๒) อนุมัติสั่งจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด อริญชัยการโยธา เป็นเงิน ๘,๗๒๔,๑๐๐.- บาท (แปดล้านเจ็ดแสนสองหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)

๓) ลงนามในประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

(นายสมยศ สุจริตธนารักษ์)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่

(นายเกรียงศักดิ์ รักษ์ศรีทอง)
นายอำเภอปากพนัง

(นายถาวรวัฒน์ คงแก้ว)
รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

Scanned with CamScanner



ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สายป่ากล้วย-หนำหย่อม หมู่ที่ ๒ ตำบลชะเมา อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ตามประกาศ จังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายป่ากล้วย-หนำหย่อม หมู่ที่ ๒ ตำบลชะเมา อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๔/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๑ นั้น

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายป่ากล้วย-หนำหย่อม หมู่ที่ ๒ ตำบลชะเมา อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด อริญชัยการโยธา (ให้บริการ) โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๘,๗๒๔,๑๐๐.๐๐ บาท (แปดล้านเจ็ดแสนสองหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายถาวรวัฒน์ คงแก้ว)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

Scanned with CamScanner