บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ที่ทำการปกครองอำเภอปากพนัง

ที่ ..... **วันที่** ๑๕ มกราคม ๒๕๕๙

เรื่อง รายงานการกำหนดราคากลางโครงการมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล (ตำบลละ ๕ ล้านบาท)

เรียน นายอำเภอปากพนัง

๑. เรื่องเดิม

ตามคำสั่งอำเภอปากพนัง ที่ ๓๒๗/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๘ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล (ตำบลละ ๕ ล้านบาท) ตำบลชะเมา อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช โครงการปรับปรุงถนนสายบางไอ้เข้ หมู่ที่ ๒ งบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน ๑๑๘,๐๐๐.- บาท ให้ดำเนินการคำนวณราคากลาง โดยการคำนวณจากรูปแบบรายการและรายงานผลการคำนวณราคากลางพร้อมทั้งแบ่งงวดงานให้อำเภอทราบ นั้น

๒. ข้อเท็จจริง

บัดนี้ ข้าพเจ้าคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ดำเนินการคำนวณราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนสายบางไอ้เข้ หมู่ที่ ๒ จำนวน ๑๑๔,๐๐๐.- บาท ซึ่งต่ำกว่างบประมาณที่ได้รับจัดสรร จึงเห็นควรให้จัดจ้างโดยยึดถือราคากลางที่คำนวณได้ จำนวน ๑๑๔,๐๐๐.- บาท จำนวนงวดงาน ๑ งวด และกำหนดงานแล้วเสร็จภายใน ๔๕ วัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ) ..... ประธานกรรมการ
(นายพิศิษฏ์ คงตุก)
ปลัดอำเภอชำนาญการ

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ
(นายสุพรชัย ทองเสมอ)
หัวหน้าสำนักปลัด ทต.ชะเมา

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ
(นางสาวเสาวณี ใหม่ด้วง)
ผู้อำนวยการกองช่าง ทต.ชะเมา

(นายธัญญพัฒน์ พัฑฒิคงพันธุ์)
นายอำเภอปากพนัง

สรุปผลการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.5. แผ่นที่ 1/1

ประเภทงาน : ปรับปรุงถนนสายบางไอ้เข้ หมู่ที่ 2 ตำบลชะเมา อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

เจ้าของโครงการ :

สภาพเดิม : ที่ราบ

ปริมาณงาน : ปรังปรังถนนสายบางไอ้เข้ หมู่ที่ 2 ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 270 เมตร
โดยทำการเกรดปรับแต่งพื้นทางเดิมจำนวน 810 ตร.ม.ลงดินลูกรังยกระดับ จำนวน 220 ลบ.ม. พร้อมบดอัดแน่น
และปรับผิวจราจรด้วยหินคลุก จำนวน 81 ลบ.ม.พร้อมเกลี่ยเรียบ และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง : หมู่ที่ 2 ตำบลชะเมา อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงานที่ออกแบบแปลน และรายการ :

ประมาณราคา : เมื่อวันที่.....15.....เดือน.....มกราคม.....พ.ศ. 2559.....

ผู้ประมาณการ :

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน	Facter. =	หมายเหตุ
1	ปรับปรุงถนนสายบางไอ้เข้ หมู่ที่2 ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 270 เมตร โดยทำการ เกรดปรับแต่งพื้นทางเดิม จำนวน 810 ตร.ม. ถมดินลูกรังยกระดับ จำนวน 220 ลบ.ม. พร้อมบดอัดแน่น ปรับผิวจราจร ด้วยหินคลุก จำนวน 81 ลบ.ม.	82,334.34	1.3570	เงินล่วงหน้า % เงินประกันสัญญา %
	รวมค่างาน	111,727.70		ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%
2	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย	3,000.00		
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินงบประมาณ	114,727.70		
	คิดเป็นเงินประมาณ (ปรับตามงบประมาณ)	**114,000.00**		
หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสี่พันบาทถ้วน				

ตามใบประมาณการ ปร.4 , ปร.5 วงเงินงบประมาณ 118,000.- บาท

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2559 เรียบร้อยแล้ว ราคากลางที่กำหนดได้เป็นเงิน 114,000.- บาท ซึ่งต่ำกว่างบประมาณที่รับจัดสรร จึงเห็นควรให้จัดจ้างโดยยึดถือราคากลางที่คำนวณได้ เป็นเงิน 114,000.- บาท

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายพิศิษฏ์ คงตุก)
ปลัดอำเภอชำนาญการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายสุพรชัย ทองเสมอ)
หัวหน้าสำนักปลัด ทต.ชะเมา

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางสาวเสาวณี ใหม่ด้วง)
ผู้อำนวยการกองช่าง ทต.ชะเมา

สรุปผลการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง

กองช่าง **แผ่นที่ 1/1**

โครงการ ปรับปรุงถนนสายบางไอ้เข้ หมู่ที่ 2 ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 270 เมตร โดยทำการเกรดปรับแต่งพื้นทางเดิม จำนวน 810 ตร.ม. พร้อมปรับผิว

สภาพเดิม ที่ราบ

ปริมาณงาน ปรับปรุงถนนสายบางไอ้เข้ หมู่ที่ 2 ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 270 เมตร โดยทำการเกรดปรับแต่งพื้นทางเดิม จำนวน 810 ตร.ม. พร้อมปรับผิว จราจรด้วยหินคลุก จำนวนไม่น้อยกว่า 81 ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยเรียบ และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 ตำบลชะเมา อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบเลขที่ - **รายการเลขที่** - **ประมาณการเมื่อวันที่** 15 มกราคม 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	Factor F	งบประมาณ	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน				
1	ค่าเกรดปรับแต่งพื้นทาง	810.00	ตร.ม.		-	3.44	2,786.40	2,786.40			
2	หินคลุก	81.00	ลบ.ม.	230	18,630.00	15.00	1,215.00	19,845.00			
3	ค่าขนส่งหินคลุก + ลูกรัง	301.00	ลบ.ม.		-	150.84	45,402.84	45,402.84			
4	ดินลูกรังรองพื้นทาง	220.00	ลบ.ม.	50	11,000.00	15.00	3,300.00	14,300.00			
	รวม							82,334.24	1.3570	111,727.56	

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายพิศิษฏ์ คงตุก)
ปลัดอำเภอชำนาญการ

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายสุพรชัย ทองเสมอ)
หัวหน้าสำนักปลัด ทต.ชะเมา

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางสาวเสาวณี ใหม่ด้วง)
ผู้อำนวยการกองช่าง ทต.ชะเมา

(นายสุพรชัย ทองเสมอ)