บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ที่ทำการปกครองอำเภอบางขัน กลุ่มงานบริหารงานปกครอง (ฝ่ายการเงินและบัญชี)
ที่ นศ ๑๗๑๘/- **วันที่** ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖
เรื่อง รายงานผลการทบทวนราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลติกท์คอนกรีต ถนนรอบที่ว่าการอำเภอบางขัน หมู่ที่ ๑ ตำบลบ้านลำนาว อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช

เรียน นายอำเภอบางขัน

๑. เรื่องเดิม

๑.๑ ด้วยจังหวัดนครศรีธรรมราช แจ้งว่ากรมการปกครองจัดสรรงบประมาณโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณรอบที่ว่าการอำเภอบางขัน หมู่ที่ ๑ ตำบลบ้านลำนาว อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช งบประมาณ ๒,๔๕๗,๐๐๐.-บาท (สองล้านสี่แสนห้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) โดยให้อำเภอดำเนินการจัดหาผู้รับจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ (เอกสารแนบ ๑)

๑.๒ ตามคำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ ๒๗๖/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ และบันทึกข้อความที่ทำการปกครองอำเภอบางขัน ที่ นศ ๑๗๑๘/- ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ได้แต่งตั้งผู้มีรายนามท้ายนี้ เป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลางและเจ้าหน้าที่จัดทำแบบรูปรายการโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลติกท์คอนกรีต ถนนรอบที่ว่าการอำเภอบางขัน หมู่ที่ ๑ ตำบลบ้านลำนาว อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช งบประมาณ ๒,๔๕๗,๐๐๐.-บาท (สองล้านสี่แสนห้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) (เอกสารแนบ ๒)

๑.๓ ตามบันทึกข้อความ ที่ทำการปกครองอำเภอบางขัน ที่ นศ ๑๗๑๘/- ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ ได้รายงานผลการกำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนรอบที่ว่าการอำเภอบางขัน หมู่ที่ ๑ ตำบลบ้านลำนาว อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นเงิน ๒,๔๓๗,๐๐๐.-บาท (สองล้านสี่แสนสามหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) ซึ่งต่ำกว่าราคางบประมาณ (๒,๔๕๗,๐๐๐.-บาท) เป็นเงิน ๒๐,๐๐๐.-บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) (เอกสารแนบ ๓)

๒. ข้อเท็จจริง

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลติกท์คอนกรีต ถนนรอบที่ว่าการอำเภอบางขัน หมู่ที่ ๑ ตำบลบ้านลำนาว อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ร่วมกันทบทวนและสรุปผลราคากลางโครงการปรับปรุงฯ ใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยกำหนดราคากลางเป็นเงิน ๒,๕๐๗,๐๐๐.-บาท (สองล้านห้าแสนเจ็ดพันบาทถ้วน) ซึ่งสูงกว่าราคางบประมาณ (๒,๔๕๗,๐๐๐.-บาท) จำนวน ๕๐,๐๐๐.-บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) และสูงกว่าราคากลางที่ได้รับความเห็นชอบ เมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ (๒,๔๓๗,๐๐๐.-บาท) เป็นเงิน ๗๐,๐๐๐.-บาท (เจ็ดหมื่นบาทถ้วน) รายละเอียดปรากฏตามรายงานประชุม เมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ (เอกสารแนบ ๔)

๓. ข้อระเบียบ/ข้อกฎหมาย

๓.๑ อาศัยระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๒๑ วรรคสาม ในการจ้างก่อสร้าง ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐแต่งตั้งกรรมการขึ้นมาคณะหนึ่งหรือจะให้เจ้าหน้าที่หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง หรือดำเนินการจ้างตามความในหมวด ๔ งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างก็ได้ (เอกสารแนบ ๕)

๓.๒ อาศัยพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๔ กำหนดให้มีคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เพื่อทำหน้าที่ในการคำนวณราคากลางของพัสดุ (เอกสารแนบ ๖)

๓.๓ หนังสือ.../

๓.๓ หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๒๑.๕/ว๒๗ ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๕ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ ตามมติคณะรัฐมนตรีในคราวประชุม เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕ ได้พิจารณาเรื่องหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ ตามข้อ ๒.๔ โครงการ/งานก่อสร้างใดที่ได้คำนวณราคากลางตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐ ไว้เกิน ๓๐ วัน และยังไม่เริ่มดำเนินการจัดจ้างก่อสร้าง ให้อยู่ในดุลยพินิจของหัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้างนั้น ที่จะพิจารณาให้คำนวณราคากลางใหม่โดยใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างที่ทบทวนและปรับปรุงใหม่หรือไม่ (เอกสารแนบ ๗)

๔. ข้อเสนอ/ข้อพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และให้ความเห็นชอบราคากลางงานปรับปรุงโครงการดังกล่าวข้างต้น เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๕๐๗,๐๐๐.-บาท (สองล้านห้าแสนเจ็ดพันบาทถ้วน) ซึ่งสูงกว่าราคางบประมาณ จำนวน ๕๐,๐๐๐.-บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน)

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายเกียรติพงศ์ พรหมคณะ)
ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)

(ลงชื่อ) กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายสิทธิชัย เนียมรัตน์)
ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)

(ลงชื่อ) กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายราเชนร์ แสงพรม)
ผู้ช่วยนายช่างโยธา อบต.บางขัน

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช
- เพื่อโปรดทราบและให้ความเห็นชอบราคากลางข้างต้น

(นางสาวนุรไอซ จำพันธุ์)
เจ้าหน้าที่

(นายบุญลือ สวัสดิพันธ์)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่

การพิจารณา/คำสั่ง

☑ ทราบ/เห็นชอบ
☐ อื่นๆ.....

๘ พ.ค. ๖๖

(นางณัฐธยาน์ ผาสุข)
นายอำเภอบางขัน ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบ บก. ๐๑

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนรอบที่ว่าการอำเภอบางขัน

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ / ที่ทำการปกครองอำเภอบางขัน

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน ๒,๔๕๗,๐๐๐.- บาท

๔. ลักษณะงาน โดยสังเขป ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนรอบที่ว่าการอำเภอบางขัน หมู่ที่ ๑ ตำบลบ้านลำนาว อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลบางขัน

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๖ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๒,๕๐๗,๐๐๐.-บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบสรุปราคากลางงานโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตฯ (ปร.๔)

๕.๒ แบบสรุปค่างานก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (ปร.๕)

๕.๓ แบบการประเมินต้นทุนงานก่อสร้าง

๖ รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายเกียรติพงศ์ พรหมคณะ (ลงชื่อ).....

๖.๒ นายสิทธิชัย เนียมรัตน์ (ลงชื่อ).....

๖.๓ นายราเชนร์ แสงพรม (ลงชื่อ).....