สรุปผลการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.5. แผ่นที่ 1/1

ประเภทงาน :ถมหินคลุกถนนสายปกครอง หมู่ที่ 1 ตำบลชะเมา อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

เจ้าของโครงการ :

สภาพเดิม : ที่ราบ

ปริมาณงาน : ถมหินคลุกถนนสายปกครอง หมู่ที่ 1 ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 580 เมตร โดยทำการเกรดปรับแต่งพื้นทางเดิม จำนวน 1,740 ตร.ม.พร้อมปรับผิวจราจรด้วยหินคลุก จำนวนไม่น้อยกว่า 261 ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยเรียบ และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง : หมู่ที่ 1 ตำบลชะเมา อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงานที่ออกแบบแปลน และรายการ :

ประมาณราคา : เมื่อวันที่.....15.....เดือน.....มกราคม.....พ.ศ. 2559.....

ผู้ประมาณการ :

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน	Facter. =	หมายเหตุ
1	ถมหินคลุกถนนสายปกครอง หมู่ที่ 1 ขนาดกว้าง 3.00เมตร ยาว 580 ลบ.ม. โดยทำการเกรดปรับแต่งพื้นทางเดิม จำนวน 1,740 ตร.ม. พร้อมปรับผิวจราจรด้วยหินคลุก จำนวนไม่น้อยกว่า 261 ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยเรียบ	112,299.84	1.3570	เงินล่วงหน้า %
				เงินประกันสัญญา %
	รวมค่างาน	152,390.88		ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%
2	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย	3,000.00		
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินงบประมาณ	155,390.88		
	คิดเป็นเงินประมาณ (ปรับตามงบประมาณ)	**155,000.00**		
หนึ่งแสนห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน				

ตามใบประมาณการ ปร.4 , ปร.5 วงเงินงบประมาณ 186,000.- บาท

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2559 เรียบร้อยแล้ว ราคากลางที่กำหนดได้เป็นเงิน 155,000.- บาท ซึ่งต่ำกว่างบประมาณที่รับจัดสรร จึงเห็นควรให้จัดจ้างโดยยึดถือราคากลางที่คำนวณได้ เป็นเงิน 155,000.- บาท

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายพิศิษฏ์ คงตุก)

ปลัดอำเภอชำนาญการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสุพรชัย ทองเสมอ)

หัวหน้าสำนักปลัด ทต.ชะเมา

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวเสาวณี ใหม่ด้วง)

ผู้อำนวยการกองช่าง ทต.ชะเมา

สรุปผลการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง

กองช่าง **แผ่นที่ 1/1**

โครงการ ถมหินคลุกถนนสายปกครอง หมู่ที่ 1

สภาพเดิม ที่ราบ

ปริมาณงาน ถมหินคลุกถนนสายปกครอง หมู่ที่ 1 ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 580 เมตร โดยทำการเกรดปรับแต่งพื้นทางเดิม จำนวน 1,740 ตร.ม. พร้อมปรับผิวจราจรด้วยหินคลุก จำนวนไม่น้อยกว่า 261 ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยเรียบ และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 ตำบลชะเมา อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบเลขที่ - **รายการเลขที่** - **ประมาณการเมื่อวันที่** 15 มกราคม 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	Factor F	งบประมาณ	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน				
1	ค่าขนส่งเครื่องจักร (เหมา)	1.00	เที่ยว		0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00			
2	ค่าเกรดปรับแต่งพื้นทาง	1,740.00	ตร.ม.	0	0.00	3.44	5,985.60	5,985.60			
3	หินคลุก	261.00	ลบ.ม.	230	60030.00	15.00	3,915.00	63,945.00			
4	ค่าขนส่งหินคลุก	261.00	ลบ.ม.			150.84	39,369.24	39,369.24			
	รวม							112,299.84	1.357	152390.88	

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายพิศิษฏ์ คงตุก)
ปลัดอำเภอชำนาญการ

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายสุพรชัย ทองเสมอ)
หัวหน้าสำนักปลัด ทต.ชะเมา

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางสาวเสาวณี ใหม่ด้วง)
ผู้อำนวยการกองช่าง ทต.ชะเมา