# แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

**ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง** ปรับปรุงถนน สายโรงรม - ทางหลวงชนบท หมู่ที่ 5 ตำบลเทพราช

**ปริมาณงาน** ขนาดความกว้าง 5.00 เมตร ยาว 900.00 เมตร

**หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง** **วันที่** 25 มกราคม 2559

| ลำดับที่ | รายการ | หน่วย | จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน | $F_N$ | ราคาต่อหน่วย x $F_N$ | ราคากลาง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| 1 | งานปรับเกลี่ยผิวทาง | ตร.ม. | 4,500.00 | 3.45 | 15,525.00 | 1.3574 | 4.68 | 21,073.64 |
| 2 | งานตัดคันทาง | ตร.ม. | 1,125.00 | 161.50 | 181,685.25 | 1.3574 | 219.22 | 246,619.56 |
| 3 | งานลูกรังผิวทาง | ลบ.ม. | 280.00 | 243.83 | 68,271.70 | 1.3574 | 330.97 | 92,672.01 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ราคาเฉลี่ย | 400.00 บาทต่อเมตร | | รวม | 360,365.21 |
| | 80.00 บาทต่อตารางเมตร | | ปรับลด | * 365.21 |
| | | ตัวอักษร (-สามแสนหกหมื่นบาทถ้วน-) | คิดเป็นค่างานก่อสร้าง | 360,000.00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง | = | 265,481.95 |
| 2 | ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม | = | |
| 3 | ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ | = | |
| 4 | ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง | = | 1.3574 |
| 5 | ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม | = | |
| 6 | ค่า Factor F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ | = | |
| 7 | ค่า Factor F งานก่อสร้างทางซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ (Factor $F_N$) | = | |
| 8 | ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยมซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ (Factor $F_N$) | = | |

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

กำหนดงานแล้วเสร็จ 45 วัน

(ลงชื่อ) .....
(นายศักดา รามจันทร์)

(ลงชื่อ) .....
(นายชัยพงษ์ เลิศฤทธิ์ชัย)

(ลงชื่อ) .....
(นายสุรชาติ จันทร์ทิพย์)

อนุมัติ

(ลงชื่อ) ..... นายอำเภอสิชล
(นายวชิระ พันดุสะ)
นายอำเภอสิชล ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

หมายเหตุ - ราคากลางงานก่อสร้าง อ้างอิงจาก หนังสือ กระทรวงการคลังที่ กค 04215/ว 399 ลว.15 ต.ค.2558
- ราคาวัสดุก่อสร้าง อ้างอิงจาก ราคาเฉลี่ยวัสดุก่อสร้างของ สนง.พาณิชย์จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำเดือน ธ.ค.58