ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกสายโรงเรียนวัดทุ่งล้าน – บ้านแม่น้ำ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลนาไม้ไผ่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอทุ่งสง

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวนเงิน ๓๕๙,๐๐๐.- บาท

๓. ลักษณะงาน โดยสังเขป ซ่อมแซมถนนหินคลุกสายโรงเรียนวัดทุ่งล้าน – บ้านแม่น้ำ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลนาไม้ไผ่ โดยดำเนินการซ่อมแซมถนนหินคลุกในส่วนที่ชำรุดเสียหาย ให้กลับคืนสู่สภาพเดิม ใช้หินคลุกถมผิวจราจรในส่วนที่ชำรุดเสียหาย กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ปริมาตรหินคลุก จำนวน ๑,๐๐๐ ลบ.ม พร้อมปรับเกลี่ยเรียบ

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๒ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๔๕๐,๐๐๐.- บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง แบบ ปร.๕	จำนวน ๑ แผ่น
๕.๒ แบบ ปร. ๔	จำนวน ๑ แผ่น.

๖.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นายพิศิษฏ์ คงดุก	ตำแหน่งปลัดอำเภอ เป็นประธานกรรมการ
๒. นายวัชระ ยอดระบำ	ตำแหน่งปลัดอำเภอ เป็นกรรมการ
๓. นายอรุณ ชูประจง	ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง อบต.นาไม้ไผ่ เป็นกรรมการ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ที่ทำการปกครองอำเภอทุ่งสง
ที่ นศ ๐๖๑๗/ วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

เรื่อง รายงานผลการกำหนดราคากลาง

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

ตามคำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ ๒๙/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๕ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เพื่อกำหนดราคากลาง โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย) รายการซ่อมแซมถนนหินคลุกสายโรงเรียนวัดทุ่งส้าน – บ้านแม่น้ำ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลนาไม้ไผ่ โดยซ่อมแซมถนนหินคลุกในส่วนที่ชำรุดเสียหายให้กลับคืนสู่สภาพเดิม ใช้หินคลุกถมผิวจราจรในส่วนที่ชำรุดเสียหาย กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ปริมาตรหินคลุก จำนวน ๑,๐๐๐ ลบ.ม. พร้อมปรับเกลี่ยเรียบ งบประมาณ ๓๕๘,๐๐๐.-บาท นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ดำเนินการกำหนดราคากลางโดยคณะกรรมการฯ ได้ร่วมกันพิจารณา มีมติเป็นเอกฉันท์ เมื่อวันที่ ๙ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงสรุปราคากลาง งาน ซ่อมแซมถนนหินคลุกสายโรงเรียนวัดทุ่งส้าน – บ้านแม่น้ำ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลนาไม้ไผ่ รายการซ่อมแซมถนนหินคลุกในส่วนที่ชำรุดเสียหายให้กลับคืนสู่สภาพเดิม โดยใช้หินคลุกถมผิวจราจรในส่วนที่ชำรุดเสียหาย กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ปริมาตรหินคลุก จำนวน ๑,๐๐๐ ลบ.ม.ๆ พร้อมปรับเกลี่ยเรียบ เป็นจำนวนเงิน ๔๕๐,๐๐๐.- บาท (สี่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน) กำหนดงานแล้วเสร็จภายใน ๑๕ วัน รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดอนุมัติให้ใช้ราคากลางดังกล่าว ในการจัดหา

ผู้รับจ้างต่อไป

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ
(นายพิศิษฏ์ คงตุก) ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายวัชระ ยอดระบำ) ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายอรุณ ชูประจง) ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.นาไม้ไผ่

(นายทศพร จันทรประวิติ)
นายอำเภอทุ่งสง ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช
๑๒ ก.พ. ๒๕๖๑

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน ทาง

โครงการ ซ่อมแซมถนนหินคลุกสายโรงเรียนวัดทุ่งล้าน - บ้านแม่น้ำ หมู่ที่ 11 ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ยาว 2,000 เมตร

ปริมาณงาน ใช้หินคลุกจำนวน 1,000 ลบ.ม. ถมผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 5.00 ม.ระยะทาง2,000 ม.หนาเฉลี่ย 0.10 ม. พร้อมเกลี่ยเรียบ

สถานที่ก่อสร้าง ถนนโรงเรียนวัดทุ่งล้าน - บ้านแม่น้ำ หมู่ที่ 11 ตำบลนาไม้ไผ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบเลขที่ 0.00 แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 1 หน้า

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ที่ทำการปกครองอำเภอทุ่งสง

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	งาน/กลุ่มงาน ทาง	321,000.00	1.4019	450,009.90	จ่ายล่วงหน้า 0 % เงินประกันผลงานหัก0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
	รวมค่าก่อสร้าง			450,009.90	ระยะเวลาก่อสร้าง
	ขอใช้งบประมาณเพียง			450,000.00	15 วัน
(ตัวอักษร)	สี่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน				

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ ประธานกรรมการ
(นายพิศิษฏ์ คงตุก)

ลงชื่อ กรรมการ ลงชื่อ กรรมการ
(นายวัชระ ยอดระนำ) (นายอรุณ ชูประจง)

ราคากลางที่กำหนด ณ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 รวมทั้งสิ้น 450,000 บาท

งบประมาณเงินทดลองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2561 ตั้งไว้ 359,000 บาท

(ลงชื่อ)..... เห็นชอบ
(นายอัมศิล การีสุวรรณ)
ปลัดอำเภอ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง

(ลงชื่อ)..... อนุมัติ
(นายเกษร จันทรประทีป)
นายอำเภอทุ่งสง ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช