บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ที่ทำการปกครองอำเภอนาบอน

ที่.....วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานผลการกำหนดราคากลาง

.....

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

๑. <u>เรื่องเดิม</u>

ตามคำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ ๒๑๕/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารห้องปกครอง ที่ว่าการอำเภอนาบอน นั้น

๒. <u>ข้อเท็จจริง</u>

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ดำเนินการกำหนดราคากลาง โดยร่วมกันพิจารณา และมีมติเป็นเอกฉันท์ เมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๓ สรุปราคากลางงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารห้องปกครอง ที่ว่าการอำเภอนาบอน เป็นจำนวนเงิน ๒๕,๐๐๐.- บาท (สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) กำหนดงานแล้วเสร็จภายใน ๕ วัน รายละเอียดตาม ปร.๔ และ ปร. ๕ ที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดอนุมัติให้ใช้ราคากลางดังกล่าว ในการจัดหาผู้รับจ้างต่อไป

(ลงชื่อ) ตำแหน่งประธานกรรมการ
(นายจงรักษ์ รัตนสุภา)

(ลงชื่อ) ตำแหน่งกรรมการ
(นางอมรรัตน์ ลิมปนิติกุล)

(ลงชื่อ) ตำแหน่งกรรมการ
(นายสุวิทย์ พุทธรัตน์)

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

- เพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนาม

(นางสาวภรณ์ทิพย์ ปรียานนท์)
เจ้าหน้าที่

(นายถิรนาท เอสะนาชาตัง)
นายอำเภอนาบอน ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

สรุปผลการประมาณการราคาค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.5 (ก)

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาบอน อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช

กลุ่มงาน/งาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารห้องปกครอง ที่ว่าการอำเภอนาบอน

สถานที่ดำเนินการ ที่ว่าการอำเภอนาบอน

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ อำเภอนาบอน

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 1 แผ่น

ประมาณการเมื่อวันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2563

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOE F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	19,500.00	1.3074	25,494.30	
2	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ			-	
	เงื่อนไข			-	
	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %			-	
	- เงินประกันผลงานหัก 0 %			-	
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %			-	
	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %			-	
	- ระยะเวลาดำเนินการ 45 วัน			-	
สรุป	รวมราคาค่าดำเนินการ			25,494.30	
	ขอใช้งบประมาณเป็นเงิน			25,000.00	
	(ตัวอักษร) สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน				

ขนาดหรือเนื้อที่ - ตารางเมตร

เฉลี่ยราคาประมาณ - บาท/ตารางเมตร

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

บัญชีรายละเอียดปริมาณงาน

รายการประมาณราคา งานอาคาร

โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารห้องปกครอง ที่ว่าการอำเภอนาบอน

สถานที่ดำเนินการ ที่ว่าการอำเภอนาบอน

รายละเอียดโครงการ ก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมหลังคา สนง.ห้องปกครอง ที่ว่าการอำเภอนาบอน ตามรายละเอียด ปร.4 , ปร.5 ที่กำหนด

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2563

ราคาน้ำมันดีเซล 24.00 - 24.99 บาท/ลิตร

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน (บาท)
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม	
1	งานซ่อมแซมหลังคา	1.00	งาน	3,000.00	3,000.00	1,500.00	1,500.00	4,500.00
2	- งานซ่อมแซมฝ้าเพดาน							
	- รื้อฝ้าเพดานเก่าออก	1.00	งาน		-	1,000.00	1,000.00	1,000.00
	- งานทำฝ้าเพดานใหม่	1.00	งาน	5,000.00	5,000.00	1,500.00	1,500.00	6,500.00
3	งานทาสีเพดาน (ใหม่)	1.00	งาน	4,500.00	4,500.00	3,000.00	3,000.00	7,500.00
	รวม							19,500.00
	Factor F 1.3074							5,994.30
	รวมค่างานต้นทุน							25,494.30

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ