สรุปผลการกำหนดราคากลางค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ กลุ่มงานวิชาการโยธาธิการ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช

☐ **ประเภท** โครงการก่อสร้างรั้วรอบบ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

☐ **เจ้าของอาคาร** จังหวัดนครศรีธรรมราช

☐ **สถานที่ก่อสร้าง** บ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ถ.ศรีปราชญ์ ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช

☐ **หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ** กลุ่มงานวิชาการโยธาธิการ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช

☐ **แบบเลขที่** ยผจ.นศ.033/2563

☐ **ประมาณการตามแบบ ปร.4** จำนวน 11 แผ่น

☐ **กำหนดราคากลางเมื่อ** 4 พฤศจิกายน 2564

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน จำนวนเงิน/บาท	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน/บาท	หมายเหตุ
	ประเภทงานอาคาร				แฟคเตอร์ F ภายใต้เงื่อนไข
1	หมวดงานก่อสร้างรั้วกำแพงและงานปรับภูมิทัศน์	1,288,044.42	1.3000	1,674,457.75	- การจ่ายเงินล่วงหน้า 15 %
				-	- การหักเงินประกัน 0 %
				-	- อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ 5 %
				-	- อัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
สรุป	รวมเป็นเงินค่าก่อสร้างทั้งสิ้น			1,674,457.75	
	คิดเป็นเงินประมาณ (หนึ่งล้านหกแสนเจ็ดหมื่นสี่พันบาทถ้วน)			1,674,000.00	

☐ ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร ตารางเมตร

☐ เฉลี่ยราคาประมาณ บาท/ตารางเมตร (เฉพาะอาคารฯ)

คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการและกำหนดราคากลาง คำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ 3900/2564 ลงวันที่ 26 ตุลาคม 2564

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ

(นางพัชร์ธนนันท์ ศรีเมือง)

ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นายนพดล สุภัทรประทีป)

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นายเอกชัย ดุกหลิ่ม)

พนักงานสถาปนิก