ในงานจัดจ้างงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ บุกเบิกและปรับปรุงถนนหินคลุก จำนวน ๘ สายทางในตำบลนาเรียง

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอพรหมคีรี

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.... ๔๗๙,๒๐๐ .- บาท

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ปรับปรุงถนนผิวจราจรหินคลุก จำนวน ๘ สายทางในตำบลนาเรียง

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่.... เดือน ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ..... เป็น ๔๔๘,๗๐๐.-บาท

๕. บัญชีประเมินการราคากลาง

๕.๑ ปร.๔ จำนวณ ๘ แผ่น

๕.๒ ปร.๕ จำนวณ ๑ แผ่น

๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง

๑. นายสันติภาพ ระหังภัย ตำแหน่ง เจ้าพนักงานปกครอง ชำนาญการ เป็นประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

๒. นายสุชิน ภูมิสถิตย์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.บ้านเกาะ เป็นกรรมการกำหนดราคากลาง

๓. นายธนภัทร จันทรประสูตร ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายการโยธา ทต.พรหมโลก เป็นกรรมการกำหนดราคากลาง

๔. นายวราวุธ โกษาพงศ์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.อินคีรี เป็นกรรมการกำหนดราคากลาง

๕. ส.อ.สมบัติ นิสรา ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้า อบต.อินคีรี เป็นกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ บุกเบิกและปรับปรุงถนนหินคลุก จำนวน 8 สายทางในตำบลนาเรียง ,

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลนาเรียง อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบเลขที่ -

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง นายเทียรชัย วงค์เกษร ตำแหน่ง กำนันตำบลนาเรียง

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบมี จำนวน 9 แผ่น

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	หมวดงานบุกเบิกและปรับปรุงถนนหินคลุก	448,700.00	
	รวมค่างานต้นทุน	448,700.00	

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว เห็นชอบกับโครงการดังกล่าว และยึดถือประมาณราคานี้เป็นราคากลาง จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ

นายสันติภาพ ระหังภัย ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครอง ชำนาญการ)

ลงชื่อ

นายสุชิน ภูมิสถิตย์ กรรมการกำหนดราคากลาง

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.บ้านเกาะ

ลงชื่อ

นายธนภัทร จันทรประสูตร กรรมการกำหนดราคากลาง

หัวหน้าฝ่ายการโยธา ทต.พรหมโลก

ลงชื่อ

นายวราวุธ โกษาพงศ์ กรรมการกำหนดราคากลาง

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.อินคีรี

ลงชื่อ ส.อ.

สมบัติ นิสรา กรรมการกำหนดราคากลาง

นายช่างไฟฟ้า อบต.อินคีรี

แบบสรุปค่าก่อสร้าง **แบบปร.5 (ก)**

ส่วนราชการ ฝ่าย/งาน สำนัก/กอง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง บุกเบิกและปรับปรุงถนนหินคลุก จำนวน 8 สายทางในตำบลนาเรียง

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลนาเรียง อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง

แบบเลขที่ - รายการที่ -

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	352,599	1.2726	448,717.5	
2	ประเภทงานทาง				
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อเชื่อม				
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก....0....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%.				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			448,717	
	คิดเป็นเงินประมาณ			448,700	
	ตัวอักษร **(สี่แสนสี่หมื่นแปดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)**				

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว เห็นชอบกับโครงการดังกล่าว และยึดถือประมาณราคานี้เป็นราคากลาง จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ

นายสันติภาพ ระหังภัย ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครอง ชำนาญการ)

ลงชื่อ ลงชื่อ

นายสุชิน ภูมิสถิตย์ กรรมการ นายธนภัทร จันทรประสูตร กรรมการ

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.บ้านเกาะ หัวหน้าฝ่ายการโยธา ทต.พรหมโลก

ลงชื่อ ลงชื่อ ส.อ.

นายวราวุธ โกษาพงศ์ กรรมการ สมบัติ นิสรา กรรมการ

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.อินคีรี นายช่างไฟฟ้า อบต.อินคีรี

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน ค่าวัสดุ และค่าแรงงาน									แบบ ปร.4
ประมาณราคา โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรหินคลุก สายวังยาง - ในไร่									
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 ตำบลนาเรียง อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช									
ประมาณการเมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559									
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานปรับพื้นที่	2,250	ตร.ม.		-	3.33	7,493	7,493	
2	งานถมดินลูกรัง		ลบ.ม.	150	-	30	-	-	
3	งานถมหินคลุก	90	ลบ.ม.	370	33,300	30	2,700	36,000	
	รวมทั้งสิ้น							43,493	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน ค่าวัสดุ และค่าแรงงาน									แบบ ปร.4
ประมาณราคา โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรหินคลุก สายหนองอ้ายเป็ด									
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 ตำบลนาเรียง อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช									
ประมาณการเมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559									
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานปรับพื้นที่	2,300	ตร.ม.		-	3.33	7,659	7,659	
2	งานถมดินลูกรัง		ลบ.ม.	150	-	30	-	-	
3	งานถมหินคลุก	92	ลบ.ม.	370	34,040	30	2,760	36,800	
	รวมทั้งสิ้น							44,459	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน ค่าวัสดุ และค่าแรงงาน									แบบ ปร.4
ประมาณราคา โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรหินคลุก สายบ้านนายสถิตย์ วังมุด									
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 ตำบลนาเรียง อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช									
ประมาณการเมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559									
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานปรับพื้นที่	3,500	ตร.ม.		-	3.33	11,655	11,655	
2	งานถมดินลูกรัง	64	ลบ.ม.	150	9,600	30	1,920	11,520	
3	งานถมหินคลุก	52	ลบ.ม.	370	19,240	30	1,560	20,800	
	รวมทั้งสิ้น							43,975	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน ค่าวัสดุ และค่าแรงงาน									แบบ ปร.4
ประมาณราคา โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรหินคลุก สายบ้านใหม่ - กำแพงถม									
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 ตำบลนาเรียง อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช									
ประมาณการเมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559									
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานปรับพื้นที่	2,250	ตร.ม.		-	3.33	7,493	7,493	
2	งานถมดินลูกรัง	-	ลบ.ม.	150	-	30	-	-	
3	งานถมหินคลุก	90	ลบ.ม.	370	33,300	30	2,700	36,000	
	รวมทั้งสิ้น							43,493	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน ค่าวัสดุ และค่าแรงงาน									แบบ ปร.4
ประมาณราคา โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรหินคลุก สายบใสมูล นาพราม และสายเลียบเหมืองชลประทาน									
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 ตำบลนาเรียง อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช									
ประมาณการเมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559									
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานปรับพื้นที่	2,250	ตร.ม.		-	3.33	7,493	7,493	
2	งานถมดินลูกรัง	-	ลบ.ม.	150	-	30	-	-	
3	งานถมหินคลุก	90	ลบ.ม.	370	33,300	30	2,700	36,000	
	รวมทั้งสิ้น							43,493	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน ค่าวัสดุ และค่าแรงงาน									แบบ ปร.4
ประมาณราคา โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรหินคลุก สายเข้าวัดเพลง									
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ตำบลนาเรียง อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช									
ประมาณการเมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559									
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานปรับพื้นที่ ถางป่า ขุดตอ	1,020	ตร.ม.		-	3.33	3,397	3,397	
2	งานถมดินลูกรัง	245	ลบ.ม.	150	36,750	30	7,350	44,100	
3	งานถมหินคลุก	-	ลบ.ม.	370	-	30	-	-	
	รวมทั้งสิ้น							47,497	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน ค่าวัสดุ และค่าแรงงาน									แบบ ปร.4
ประมาณราคา โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรหินคลุก สายนายชนะ									
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 7 ตำบลนาเรียง อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช									
ประมาณการเมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559									
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานปรับพื้นที่	1,000	ตร.ม.		-	3.33	3,330	3,330	
2	งานถมดินลูกรัง	-	ลบ.ม.	150	-	30	-	-	
3	งานถมหินคลุก	96	ลบ.ม.	370	35,520	30	2,880	38,400	
	รวมทั้งสิ้น							41,730	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน ค่าวัสดุ และค่าแรงงาน									แบบ ปร.4
ประมาณราคา โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรหินคลุก สายในวัง 2									
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 8 ตำบลนาเรียง อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช									
ประมาณการเมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559									
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานปรับพื้นที่	2,300	ตร.ม.		-	3.33	7,659	7,659	
2	งานถมดินลูกรัง	-	ลบ.ม.	150	-	30	-	-	
3	งานถมหินคลุก	92	ลบ.ม.	370	34,040	30	2,760	36,800	
	รวมทั้งสิ้น							44,459	