ในงานจัดจ้างงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนน คสล.สายสุขาภิบาล ๒ ซอย ๑ (ต่อเนื่อง)

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอพรหมคีรี

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.... ๒๐๐,๐๐๐..- บาท

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ก่อสร้าง คสล. สายสุขาภิบาล ๒ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่.... ๒๘ เดือน มกราคม ๒๕๕๙ ..... เป็นเงิน ๒๐๘,๐๐๐ .-บาท

๕. บัญชีประเมินการราคากลาง

๕.๑ ปร.๔ จำนวณ ๑ แผ่น

๕.๒ ปร.๕ จำนวณ ๒ แผ่น

๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง

๑. นายธิติภพ ราชประดิษฐ์ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานปกครอง ปฏิบัติการ เป็นประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

๒. นายเกียรติศักดิ์ สุทธิรักษ์ ตำแหน่ง นายช่างโยธา ๗ ว ทต.พรหมคีรี เป็นกรรมการกำหนดราคากลาง

๓. นายอับดุลมาเล็ก เจ๊ะหะมะ ตำแหน่ง นายช่างโยธา ๖ ว ทต.พรหมโลก เป็นกรรมการกำหนดราคากลาง

๔. นายศรีรัตน์ สิทธิโช ตำแหน่ง นายช่างโยธา ๗ ว ทต.ทอนหงส์ เป็นกรรมการกำหนดราคากลาง

๕. นายอนุชา กาญจนอุดม ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ทต.พรหมคีรี เป็นกรรมการกำหนดราคากลาง

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง ถนน คสล. สายสุขาภิบาล 2 ซอย 1 (ต่อเนื่อง)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 ตำบลทอนหงส์ อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ -

แบบเลขที่ - **รายการที่** -

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 28 มกราคม 2559

ลำดับที่	รายการ	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน/บาท	หมายเหตุ
1	**สรุป** ก่อสร้างถนน คสล. สายสุขาภิบาล 2 ซอย 1	208,000	
สรุป	**รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น**	208,000	
	คิดเป็นเงินประมาณ	208,000	
	ตัวอักษร (สองแสนแปดพันบาทถ้วน)		

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว เห็นชอบกับโครงการดังกล่าว และยึดถือประมาณราคานี้เป็นราคากลาง จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ .....

นายธิติภพ ราชประดิษฐ์ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

เจ้าพนักงานปกครอง ปฏิบัติการ

ลงชื่อ ..... ลงชื่อ .....

นายเกียรติศักดิ์ สุทธิรักษ์ กรรมการ นายอับดุลมาเล็ก เจ๊ะหะมะ กรรมการ

นายช่างโยธา 7 ว ทต.พรหมคีรี นายช่างโยธา 6 ว ทต.พรหมโลก

ลงชื่อ ..... ลงชื่อ .....

นายศรีรัตน์ สิทธิโช กรรมการ นายอนุชา กาญจนอุดม กรรมการ

นายช่างโยธา 7 ว ทต.ทอนหงส์ ผู้อำนวยการกองช่าง ทต.พรหมคีรี

แบบสรุปค่าก่อสร้าง **แบบปร.5 (ก)**

ส่วนราชการ ฝ่าย/งาน สำนัก/กอง ช่าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ถนน คสล. สายสุขาภิบาล 2 ซอย 1 (ต่อเนื่อง)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 ตำบลทอนหงส์ อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง

แบบเลขที่ รายการที่

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 28 มกราคม 2559

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	163,676	1.2726	208,294	
2	ประเภทงานทาง				
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อเชื่อม				
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก....0....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%.				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			208,294	
	คิดเป็นเงินประมาณ			**208,000**	
	ตัวอักษร **(สองแสนแปดพันบาทถ้วน)**				

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว เห็นชอบกับโครงการดังกล่าว และยึดถือประมาณราคานี้เป็นราคากลาง จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ .....
นายธิติภพ ราชประดิษฐ์ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
เจ้าพนักงานปกครอง ปฏิบัติการ

ลงชื่อ ..... ลงชื่อ .....
นายเกียรติศักดิ์ สุทธิรักษ์ กรรมการ นายอับดุลมาเล็ก เจ๊ะหะมะ กรรมการ
นายช่างโยธา 7 ว ทต.พรหมคีรี นายช่างโยธา 6 ว ทต.พรหมโลก

ลงชื่อ ..... ลงชื่อ .....
นายศิรีรัตน์ สิทธิโช กรรมการ นายอนุชา กาญจนอุดม กรรมการ
นายช่างโยธา 7 ว ทต.ทอนหงส์ ผู้อำนวยการกองช่าง ทต.พรหมคีรี

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน ค่าวัสดุ และค่าแรงงาน									แบบ ปร.4
ประมาณราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายสุขาภิบาล 2 ซอย 1 (ต่อเนื่อง)									
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 ตำบลทอนหงส์ อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช									
ประมาณการเมื่อวันที่ 28 มกราคม 2559									
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานเกรดปรับแต่งพื้นทางเดิม	500	ตร.ม.		-	2	1,000	1,000	
2	ทรายหยาบรองพื้นทาง	20	ลบ.ม.	250	5,000	99	1,980	6,980	
3	งานคอนกรีต (รับน้ำหนักปลอดภัย 240 ksc)	60	ลบ.ม.	1,839	110,340	305	18,300	128,640	
4	งานเหล็กเสริม								
	4.1 เหล็กตะแกรง Wire Mesh Ø 4 มม. @ 0.20x0.20 ม.	400	ตร.ม.	30	12,000	5	2,000	14,000	
	4.2 เหล็ก RB Ø 15 มม.	0.055	ตัน	18,504	1,018	3,300	182	1,199	
5	งานแบบหล่อ (ใช้แบบเหล็กสำเร็จรูป)				-		-	2,500	จ้างเหมา
6	วัสดุยาแนวรอยต่อ	36	เมตร	12	432	5	180	612	
7	งานหินคลุกเสริมไหล่ทาง	15	ลบ.ม.	337	5,055	46	690	5,745	
8	ป้ายโครงการ (ป้ายเหล็ก)	1	ป้าย		-		-	3,000	เหมารวม
	รวมทั้งสิ้น							**163,676**	