ในงานจัดจ้างงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายรอบวัดเขาขุนพนม หมู่ที่ ๓ บ้านเกาะ /หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอพรหมคีรี

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....๔๙๘,๐๐๐.....บาท

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ขยายผิวจราจร คสล. กว้างเฉลี่ย ๑.๒๐ เมตร ทั้งสองข้าง ยาว ๓๖๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๘๐ ตารางเมตร

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่....๙ ธันวาคม ๒๕๕๘..... เป็นเงิน ๔๙๘,๐๐๐.- .บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ ปร.๔ จำนวน ๑ หน้า

๕.๒ ปร.๕ จำนวน ๑ หน้า

๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง

๑. นางสาวบุญธรรม เด็นนะหลี ตำแหน่ง เจ้าพนักงานปกครอง ชำนาญการ เป็นประธานกรรมการ

๒. นายสุชิน ภูมิสถิตย์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.บ้านเกาะ เป็นกรรมการ

๓. นายธนภัทร จันทรประสูตร ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายการโยธา เทศบาลตำบลพรหมโลก เป็นกรรมการ

๔. นายวราวุธ โกษาพงศ์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการก่องช่าง อบต.อินคีรี เป็นกรรมการ

๕. สิบเอก สมบัติ นิสรา ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้า อบต.อินคีรี เป็นกรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง แบบ ปร.6 แผ่นที่ 1

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายรอบวัดเขาขุนพนม

สถานที่ก่อสร้าง ถนนสายรอบเขาขุนพนม หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านเกาะ อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบเลขที่ -

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง นายภาณุวัฒน์ ฝั่งชลจิตต์ ตำแหน่ง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบมี จำนวน 2 แผ่น

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 9 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	งานถนนคอนกรีต	498,000.00	
	รวมค่างานต้นทุน	498,000.00	

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว เห็นชอบกับโครงการดังกล่าว และยึดถือประมาณราคานี้เป็นราคากลาง จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ

นส.บุญธรรม เด็นนะหลี ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)

ลงชื่อ

นายสุชิน ภูมิสถิตย์ กรรมการกำหนดราคากลาง

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.บ้านเกาะ

ลงชื่อ

นายวราวุธ โกษาพงศ์ กรรมการกำหนดราคากลาง

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.อินคีรี

ลงชื่อ

นายธนภัทร จันทรประสูตร กรรมการกำหนดราคากลาง

หัวหน้าฝ่ายการโยธา ทต.พรหมโลก

ลงชื่อ ส.อ.

สมบัติ นิสรา กรรมการกำหนดราคากลาง

นายช่างไฟฟ้า อบต.อินคีรี

แบบสรุปค่าก่อสร้าง **แบบปร.5 (ก)**

ส่วนราชการ ฝ่าย/งาน สาธารณูปโภค สำนัก/กอง ช่าง

ประเภท งานถนนคอนกรีต

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านเกาะ อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง

แบบเลขที่

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 9 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	391,324	1.2726	497,999	
2	ประเภทงานทาง				
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อเชื่อม				
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก....0....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%.				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			497,999	
	คิดเป็นเงินประมาณ			498,000	
	ตัวอักษร **(สี่แสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)**				

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว เห็นชอบกับโครงการดังกล่าว และยึดถือประมาณราคานี้เป็นราคากลาง จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ

นส.บุญธรรม เด็นนะหลี ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)

ลงชื่อ ลงชื่อ

นายสุชิน ภูมิสถิตย์ กรรมการ นายธนภัทร จันทรประสูตร กรรมการ

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.บ้านเกาะ หัวหน้าฝ่ายการโยธา ทต.พรหมโลก

ลงชื่อ ลงชื่อ ส.อ.

นายวราวุธ โกษาพงศ์ กรรมการ สมบัติ นิสรา กรรมการ

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.อินคีรี นายช่างไฟฟ้า อบต.อินคีรี

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน ค่าวัสดุ และค่าแรงงาน แบบ ปร.4

นราคา โครงการขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้างเฉลี่ย 1.20 เมตร ทั้งสองข้าง ยาว 360 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 880 ตารางเมตร

ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านเกาะ อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช

นการเมื่อวันที่ 13 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558

รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
ปรับระดับพื้นทางเดิม	880	ตร.ม.		-	4	3,520	3,520	
ทรายหยาบรองพื้น	44	ลบ.ม.	280	12,320	64	2,816	15,136	
งานผิวจราจรคอนกรีต								
- คอนกรีต 240 ksc	132	ลบ.ม.	1,865	246,180	245	32,340	278,520	
งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
- เหล็ก Wire Mesh Ø 3.8 มม.	880	ตร.ม.	40	35,200	5	4,400	39,600	
- เหล็ก RB 15 มม.	0.347	ตัน	20,186	7,005	2,800	972	7,976	
งานไม้แบบ	130	ตร.ม.		-	103	13,390	13,390	
- ไม้แบบ 1"x6"	39	ลบ.ฟ.	320	12,480		-	12,480	
ดินถม	80	ลบ.ม.	220	17,600		-	17,600	
โฟม	30	แผ่น	50	1,500	10	300	1,800	
ท่อ พีวีซี ขนาด 3/4"	5	ท่อน	60	300		-	300	
แอสฟัลท์	45	ลิตร	35	1,575		-	1,575	
รวมทั้งสิ้น							391,897	