สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ประเภทงาน โครงการปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ (แฟลต)

เจ้าของงาน อำเภอหัวไทร

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลหัวไทร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงานรวมเป็นเงิน(บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างรวมทั้งหมดเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	380,000.00	1.3074	496,812.00	Factor "F"
					- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %
					- เงินประกันผลงานหัก 0 %
					- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ต่อปี
					- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			496,812.00	
	คิดเป็นเงินประมาณการ			**496,000.00**	
	สี่แสนเก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน				

(ว่าที่ร้อยโท สุชาติ สุวรรณรัศมี)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายปรีชา ขุนอินทรสมบัติ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายชิตชนก ชนะกุล)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ (แฟลต)
   / หน่วยงานเจ้าของโครงการ อำเภอหัวไทร
2. วงเงินงบประมาณ 496,000 บาท (สี่แสนเก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน)
   ราคากลาง 496,000 บาท (สี่แสนเก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน)
3. ลักษณงานโดยสังเขป ก่อสร้าง โครงการปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ (แฟลต)
   รายละเอียดอื่นๆตามข้อกำหนดและรูปแบบของอำเภอหัวไทร
4. ราคากลาง คำนวณ ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2561
5. บัญชีประมาณการราคากลาง 5.1 ตามรายละเอียด ปร. 4
   5.2 ตามรายละเอียด ปร. 5
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
   6.1 ว่าที่ร้อยโท สุชาติ สุวรรณรัศมี
   6.2 นายปรีชา ขุนอินทรสมบัติ
   6.3 นายชิตชนก ชนะกุล

ประเภทงาน โครงการปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ (แฟลต)

เจ้าของงาน อำเภอหัวไทร

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลหัวไทร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณราคาตาม ปร.4 จำนวน แผ่น

ประมาณราคา โดย นายชิดชนก ชนะกุล หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุหน่วยละ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน	
	งานปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ							
1	งานปรับปรุงห้องน้ำ							
1.1	งานโถส้วม(ชนิดชักโครก)อุปกรณ์ครบพร้อมติดตั้	19	ชุด	6,500.00	123,500.00			123,500.00
1.2	งานอ่างล้างหน้าอุปกรณ์ครบพร้อมติดตั้ง	19	ชุด	4,500.00	85,500.00			85,500.00
1.3	งานอุปกรณ์อื่นๆ	19	ชุด	3,000.00	57,000.00			57,000.00
1.4	งานระบบท่อประปา	19	ชุด	3,500.00	66,500.00			66,500.00
1.5	งานสีภายในห้องน้ำ	19	ชุด	2,500.00	47,500.00			47,500.00
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน							**380,000.00**