ในงานจัดจ้างงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงศูนย์เรียนรู้เกษตรพอเพียง

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอพรหมคีรี

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.... ๔๖๐,๕๐๐.- บาท

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ได้อาคารที่มั่นคงแข็งแรง จำนวน ๑ หลัง ในการอำนวยความสะดวกแก่ราษฎร

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่.... ๒๔ เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ..... เป็น ๔๒๗,๗๐๐.-บาท

๕. บัญชีประเมินการราคากลาง

๕.๑ ปร.๔ จำนวณ ๓ แผ่น

๕.๒ ปร.๕ จำนวณ ๑ แผ่น

๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง

๑. นางสาวบุญธรรม เด็นนะหลี ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (จพง.ปค. ชำนาญการ) เป็นประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

๒. นายสุชิน ภูมิสถิตย์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.บ้านเกาะ เป็นกรรมการกำหนดราคากลาง

๓. นายธนภัทร จันทรประสูตร ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายการโยธา ทต.พรหมโลก เป็นกรรมการกำหนดราคากลาง

๔. นายวราวุธ โกษาพงศ์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.อินคีรี เป็นกรรมการกำหนดราคากลาง

๕. ส.อ.สมบัติ นิสรา ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้า อบต.อินคีรี เป็นกรรมการกำหนดราคากลาง

ชื่อโครงการ ปรับปรุงศูนย์เรียนรู้เกษตรพอเพียง

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านเกาะ อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบเลขที่ -

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ที่ทำการปกครองอำเภอพรหมคีรี

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบมี จำนวน 4 แผ่น

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 4 เดือน กุมพาพันธ์ พ.ศ. 2559

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	อาคาร	427,700.00	
	รวมค่างานต้นทุน	427,700.00	
	ขอใช้งบประมาณ	**427,700.00**	

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว เห็นชอบกับโครงการดังกล่าว และยึดถือประมาณราคานี้เป็นราคากลาง จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ

นางสาวบุญธรรม เต็นนะหลี ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(จพง.ปค.ชำนาญการ)

ลงชื่อ

นายสุชิน ภูมิสถิตย์ กรรมการกำหนดราคากลาง

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.บ้านเกาะ

ลงชื่อ

นายธนภัทร จันทรประสูตร กรรมการกำหนดราคากลาง

หัวหน้าฝ่ายการโยธา ทต.พรหมโลก

ลงชื่อ

นายวราวุธ โกษาพงค์ กรรมการกำหนดราคากลาง

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.อินคีรี

ลงชื่อ สอ.

สมบัติ นิสรา กรรมการกำหนดราคากลาง

นายช่างไฟฟ้า อบต.อินคีรี

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงศูนย์เรียนรู้เกษตรพอเพียง หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านเกาะ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านเกาะ

เจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ที่ทำการปกครองอำเภอพรหมคีรี

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	336,126.94	1.2726	427,755.14	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%				
	- เงินประกันผลงาน 0%				
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%				
	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน			427,755.14	
	ปรับยอดค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			**427,700.00**	
	ตัวอักษร (สี่แสนสองหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน.-)				

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว เห็นชอบกับโครงการดังกล่าว

และยึดถือประมาณราคานี้เป็นราคากลาง จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ

นางสาวบุญธรรม เด็นนะหลี ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(จพง.ปค.ชำนาญการ)

ลงชื่อ ลงชื่อ

นายสุชิน ภูมิสถิตย์ กรรมการ นายธนภัทร จันทรประสูตร กรรมการ

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.บ้านเกาะ หัวหน้าฝ่ายการโยธา ทต.พรหมโลก

ลงชื่อ ลงชื่อ สอ

นายวรวุธ โกษาพงค์ กรรมการ สมบัติ นิสรา กรรมการ

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.อินคีรี นายช่างไฟฟ้า อบต.อินคีรี

แบบประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงศูนย์เรียนรู้เกษตรพอเพียง

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านเกาะ อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช

เจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ที่ทำการปกครองอำเภอพรหมคีรี

ประมาณการโดย เมื่อวันที่ 4 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ/แรงงาน	หมาย
				หน่วยละ	รวมค่าวัสดุ	หน่วยละ	รวมค่าแรง	รวมเป็นเงิน	เหตุ
1	โครงหลังคาเหล็ก	150.0	ตร..ม.	-	-	250	37500	37,500.0	
2	เหล็กตัวซี ขนาด 100×50×20×3.2	38.00	ท่อน	425.00	16,150.00	-	-	16,150.00	
3	เหล็กตัวซี ขนาด 150×50×20×3.2	14.00	ท่อน	670.00	9,380.00	-	-	9,380.00	
4	เหล็กแผ่น ขนาด 0.2×0.2×9 mm.	11.00	ท่อน	75.00	825.00	-	-	825.00	
5	กระเบื้องลอนคู่สี พร้อมขอ	447.00	แผ่น	65.00	29,055.00	20.00	8,940.00	37,995.00	
6	ครอบสัน พร้อมน๊อตยึด	35.00	ชุด	60.00	2,100.00	20.00	700.00	2,800.00	
7	เชิงชายไม้ 1"×6"×5.00m.	11.00	ท่อน	330.00	3,630.00	-	-	3,630.00	
8	สีกันสนิม	4.00	แกลลอน	380.00	1,520.00	-	-	1,520.00	
9	ก่ออิฐมอญ	33.00	ตร..ม.	130.00	4,290.00	89.00	2,937.00	7,227.00	
10	งานฉาบปูนอิฐมอญ	58.00	ตร..ม.	60.00	3,480.00	82.00	4,756.00	8,236.00	
11	พื้นขัดมัน	115.00	ตร..ม.	135.00	15,525.00	82.00	9,430.00	24,955.00	
12	ประตูไม้สัก 0.80×2.00ม.	1.00	ชุด	4,550.00	4,550.00	-	-	4,550.00	
13	งานไฟฟ้า (งานเหมารวม)	1.00	เหมา	10,000.00	10,000.00	-	-	10,000.00	
14	งานทาสีน้ำพลาสติก	290.00	ตร..ม.	60.00	17,400.00	30.00	8,700.00	26,100.00	
15	สุขภัณฑ์	1.00	รวม	400.00	400.00	-	-	400.00	
16	งานฝ้าเพดานแผ่นเรียบ 4 มม.	150.00	ตร..ม.	250.00	37,500.00	0.00	0.00	37,500.00	
17	งานกรอบ อลูมิเนียม	9.90	ตร..ม.	1,850.00	18,315.00	-	-	18,315.00	
18	งานเหล็กดัด	12.00	ตร..ม.	1,250.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	
	รวม							**262,083.00**	

แบบประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงศูนย์เรียนรู้เกษตรพอเพียง

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านเกาะ อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช

เจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ที่ทำการปกครองอำเภอพรหมคีรี

ประมาณการโดย เมื่อวันที่ 4 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ/แรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมค่าวัสดุ	หน่วยละ	รวมค่าแรง	รวมเป็นเงิน	
19	ดินขุด	40.00	ลบ.ม.			125.00	5,000.00	5,000.0	
20	ดินถม	40.00	ลบ.ม.	150.00	6,000.00	-	-	6,000.00	
21	ทรายหยาบ	12.00	ลบ.ม.	350.00	4,200.00	-	-	4,200.00	
22	คอนกรีตหยาบ	1.00	ลบ.ม.	1,635.00	1,635.00	306.00	306.00	1,941.00	
23	คอนกรีตผสมเสร็จ 240 กก/ตร.ม.	3.50	ลบ.ม.	1,839.00	6,436.50	391.00	1,368.50	7,805.00	
24	เหล็กเสริม RB 12 mm.	0.16	ตัน	19,994.00	3,199.04	3,300.00	528.00	3,727.04	
25	เหล็กเสริม RB 6 mm.	0.03	ตัน	20,630.00	618.90	4,100.00	123.00	741.90	
26	ลวดผูกเหล็ก	5.00	กก.	43.00	215.00	-	-	215.00	
27	ตะปู	3.00	กก.	51.00	153.00	-	-	153.00	
28	งานไม้แบบ	35.00	ตรม.	532.00	18,620.00	133.00	4,655.00	23,275.00	
29	ไม้เนื้อแข็ง ขนาด 11/2X3X4.00m	10.00	ท่อน	201.60	2,016.00		-	2,016.00	
30	ไม้เนื้อแข็ง ขนาด 1X8X4m	5.00	ท่อน	448.00	2,240.00	-	-	2,240.00	
31	ไม้เนื้อแข็ง ขนาด 11/2X5X4.00m	15.00	ท่อน	420.00	6,300.00	-	-	6,300.00	
32	ไม้เนื้อแข็ง ขนาด 11/2X6X3.00m	5.00	ท่อน	378.00	1,890.00	-	-	1,890.00	
33	ไม้เนื้อแข็ง ขนาด 1X6X3.00m	5.00	ท่อน	252.00	1,260.00	-	-	1,260.00	
	รวม							61,763.94	
						ยกยอดมา		**262,083.00**	
						รวมค่าวัสดุและค่าแรง		**323,846.94**	

แบบประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงศูนย์เรียนรู้เกษตรพอเพียง

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านเกาะ อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช

เจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ที่ทำการปกครองอำเภอพรหมคีรี

ประมาณการโดย เมื่อวันที่ 4 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ/แรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมค่าวัสดุ	หน่วยละ	รวมค่าแรง	รวมเป็นเงิน	
	งานรื้ออาคารเก่า								
1	งานรื้อกระเบื้องมุงหลังคา	150.00	ตร.ม.	-	-	20.00	3,000.00	3,000.0	
2	งานรื้อโครงหลังคาไม้	150.00	ลบ.ม.	-	-	40.00	6000	6,000.00	
3	งานรื้อหน้าต่าง	1.00	ชุด.	-	-	80.00	80	80.00	
4	งานรื้อประตูเหล็ก	1.00	ชุด.	-	-	200.00	200.00	200.00	
5	งานรื้อเพดาน	150.00	ตร.ม.	-	-	20.00	3,000.00	3,000.00	
	รวม							12,280.00	
						รวมค่าวัสดุและค่าแรง		**336,126.94**	