ในงานจัดจ้างงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ตำบลบ้านเกาะ

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอพรหมคีรี

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....๔๙๑,๐๐๐....บาท

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ตำบลบ้านเกาะ , จัดซื้อครุภัณฑ์

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่....๑๔ เดือน ธันวาคม ๒๕๕๘ ..... เป็นเงิน ๔๖๙,๘๐๐ .-บาท

๕. บัญชีประเมินการราคากลาง

๕.๑ ปร.๔ จำนวณ ๘ แผ่น

๕.๒ ปร.๕ จำนวณ ๑ แผ่น

๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง

๑. นางสาวบุญธรรม เด็นนะหลี ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ) เป็นประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

๒. นายสุชิน ภูมิสถิตย์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.บ้านเกาะ เป็นกรรมการกำหนดราคากลาง

๓. นายธนภัทร จันทรประสูตร ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายการโยธา ทต.พรหมโลก เป็นกรรมการกำหนดราคากลาง

๔. นายวราวุธ โกษาพงศ์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.อินคีรี เป็นกรรมการกำหนดราคากลาง

๕. สมบัติ นิสรา ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้า อบต.อินคีรี เป็นกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง แบบ ปร.6 แผ่นที่ 1

ชื่อโครงการ ปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ตำบลบ้านเกาะ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านเกาะ อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบเลขที่ -

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ที่ทำการปกครองอำเภอพรหมคีรี

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบมี จำนวน 9 แผ่น

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 14 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ตำบลบ้านเกาะ	469,800.00	
2	จัดซื้อครุภัณฑ์	-	
	รวมค่างาน	469,800.00	

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว เห็นชอบกับประมาณราคาโครงการดังกล่าว และยึดถือประมาณราคานี้เป็นราคากลาง จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ

นางสาวบุญธรรม เด็นนะหลี ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)

ลงชื่อ ลงชื่อ

นายสุชิน ภูมิสถิตย์ กรรมการกำหนดราคากลาง นายธนภัทร จันทรประสูตร กรรมการกำหนดราคากลาง

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.บ้านเกาะ หัวหน้าฝ่ายการโยธา ทต.พรหมโลก

ลงชื่อ ลงชื่อ ส.อ.

นายวราวุธ โกษาพงศ์ กรรมการกำหนดราคากลาง สมบัติ นิสรา กรรมการกำหนดราคากลาง

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.อินคีรี นายช่างไฟฟ้า อบต.อินคีรี

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

แบบปร.5 (ก)

ส่วนราชการ ฝ่าย/งาน สาธารณูปโภค สำนัก/กอง ช่าง

ประเภท งานอาคาร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านเกาะ อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง

แบบเลขที่ รายการที่

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 8 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 14 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	369,207.50	1.2726	469,853.46	
2	ประเภทงานทาง				
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อเชื่อม				
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก....0....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%.				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			469,853.46	
	คิดเป็นเงินประมาณ			469,800.00	
	ตัวอักษร **(สี่แสนหกหมื่นเก้าพันแปดร้อยบาทถ้วน)**				

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว เห็นชอบกับประมาณราคาโครงการดังกล่าว

และยึดถือประมาณราคานี้เป็นราคากลาง จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ

นายสาวบุญธรรม เด็นนะหลี ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)

ลงชื่อ ลงชื่อ

นายสุชิน ภูมิสถิตย์ กรรมการ นายธนภัทร จันทรประสูตร กรรมการ

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.บ้านเกาะ หัวหน้าฝ่ายการโยธา ทต.พรหมโลก

ลงชื่อ ลงชื่อ ส.อ.

นายวราวุธ โกษาพงศ์ กรรมการ สมบัติ นิสรา กรรมการ

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.อินคีรี นายช่างไฟฟ้า อบต.อินคีรี

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

กลุ่มงาน/งาน

รายละเอียด ปรับปรุงอาคาร พื้นที่ กว้าง 10.00 เมตร ยาว 15.00 เมตร

ชื่อโครงการ ปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ตำบลบ้านเกาะ

รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.กำหนด

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 7 ต.บ้านเกาะ อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

ประมาณราคาโดย นายสุชิน ภูมิสถิตย์ เมื่อวันที่ 14 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2558

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานปรับพื้นที่								
1.1	งานรื้อกระเบื้องมุงหลังคา	276.00	ตร.ม.	-	-	-	-	-	(แรงงานภาคประชาชน)
1.2	งานรื้อไม้โครงหลังคา	276.00	ตร.ม.	-	-	-	-	-	(แรงงานภาคประชาชน)
1.3	งานรื้ออะเส หัวเสา จำนวน 6 ชุด	42.00	ตร.ม.	-	-	-	-	-	(แรงงานภาคประชาชน)
1.4	งานรื้อผนังก่ออิฐ	89.50	ตร.ม.	-	-	-	-	-	(แรงงานภาคประชาชน)
1.5	งานรื้อยุ้งฉางข้าว จำนวน 1 หลัง	1.00	หน่วย	-	-	-	-	-	(แรงงานภาคประชาชน)
1.6	งานรื้อประตูเหล็กยืด จำนวน 1 ชุด	9.00	ตร.ม.	-	-	-	-	-	(แรงงานภาคประชาชน)
1.7	งานรื้อห้องน้ำ	6.00	ตร.ม.	-	-	-	-	-	(แรงงานภาคประชาชน)
1.8	งานรื้อคอนกรีตพื้น	120.00	ตร.ม.	-	-	-	-	-	(แรงงานภาคประชาชน)
1.9	งานดินถมปรับพื้นที่	90.00	ลบ.ม.	140.00	12,600.00	30.00	2,700.00	15,300.00	
1.10	งานขนวัสดุทิ้ง	1.00	หน่วย	-	-	-	-	-	(แรงงานภาคประชาชน)
1.11	งานต่อเสาเหล็กตัว C 5"	6.00	ชุด	-	-	130.00	780.00	780.00	
	ยอดยกไป							**16,080.00**	

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

กลุ่มงาน/งาน

รายละเอียด ปรับปรุงอาคาร พื้นที่ กว้าง 10.00 เมตร ยาว 15.00 เมตร

ชื่อโครงการ ปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ตำบลบ้านเกาะ

รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.กำหนด

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 7 ต.บ้านเกาะ อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

ประมาณราคาโดย นายสุชิน ภูมิสถิตย์ เมื่อวันที่ 14 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2558

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา							**16,080.00**	
2	งานโครงสร้าง								
2.1	งานทำระดับ	1.00	หน่วย	-	-	-	-	-	
2.2	งานฐานราก+ขุด+เสา	3.00	ต้น	360.00	1,080.00	250.00	750.00	1,830.00	
2.3	งานอิฐคาน + อิฐก่อ	953.00	ก่อน	6.50	6,194.50	5.00	4,765.00	10,959.50	
2.4	งานคอนกรีต	3.00	ลบ.ม.	1,650.00	4,950.00	250.00	750.00	5,700.00	
2.5	งานก่ออิฐ	68.00	ตร.ม.	-	-	80.00	5,440.00	5,440.00	
	ยอดยกไป							**40,009.50**	

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

กลุ่มงาน/งาน

รายละเอียด ปรับปรุงอาคาร พื้นที่ กว้าง 10.00 เมตร ยาว 15.00 เมตร

ชื่อโครงการ ปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ตำบลบ้านเกาะ

รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.กำหนด

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 7 ต.บ้านเกาะ อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

ประมาณราคาโดย นายสุชิน ภูมิสถิตย์ เมื่อวันที่ 14 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2558

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา							**40,009.50**	
3	งานโครงหลังคา								
3.1	อะเสเหล็ก C ขนาด 125x50x20 หนา 3.2 มม.	19.00	เส้น	677.22	12,867.18	245.00	4,655.00	17,522.18	
3.2	จันทันเหล็ก C ขนาด 100x50x20 หนา 2.3 มม.	39.00	เส้น	425.70	16,602.30	190.00	7,410.00	24,012.30	
3.3	แปเหล็ก C ขนาด 75x45x15 หนา 2.3 มม.	42.00	เส้น	377.26	15,844.92	170.00	7,140.00	22,984.92	
3.4	เมทัลชีล (เคลือบฉนวนกันความร้อน)	221.00	ตร.ม.	125.00	27,625.00	-	-	27,625.00	
3.5	ครอบสันหลังคา	17.00	เมตร	80.00	1,360.00	50.00	850.00	2,210.00	
3.6	น็อตยึดคลอบสัน	8.00	ถุง	200.00	1,600.00	-	-	1,600.00	
3.7	ไม้ยึดเชิงชาย 11/2x5"	18.00	เมตร	-	-	-	-	-	
3.8	เชิงชายไม้สำเร็จรูป 1" x 8"	58.00	เมตร	80.00	4,640.00	69.00	4,002.00	8,642.00	
3.9	ปิดเชิงชาย 1"x 6"	58.00	เมตร	70.00	4,060.00	69.00	4,002.00	8,062.00	
3.1	น็อตยึดเชิงชาย	3.00	กก.	-	-	-	-	-	
3.10	ค่าแรงมุงเมทัลชีล	221.00	ตร.ม.	-	-	70.00	15,470.00	15,470.00	
	ยอดยกไป							**168,137.90**	

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

กลุ่มงาน/งาน รายละเอียด ปรับปรุงอาคาร พื้นที่ กว้าง 10.00 เมตร ยาว 15.00 เมตร

ชื่อโครงการ ปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ตำบลบ้านเกาะ รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.กำหนด

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 7 ต.บ้านเกาะ อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

ประมาณราคาโดย นายสุชิน ภูมิสถิตย์ เมื่อวันที่ 14 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2558

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา							**168,137.90**	
4	**งานผิวพื้น**								
4.1	งานคอนกรีตหยาบเทพื้น	4.55	ลบ.ม.	1,650.00	7,507.50	350.00	1,592.50	9,100.00	
4.2	งานปูกระเบื้องพื้น	91.00	ตร.ม.	130.00	11,830.00	120.00	10,920.00	22,750.00	
4.3	งานกระเบื้องห้องน้ำ พื้น + ผนัง	31.00	ตร.ม.	130.00	4,030.00	120.00	3,720.00	7,750.00	
4.4	งานซีเมนต์ยาแนว	25.00	ถุง	30.00	750.00	50.00	1,250.00	2,000.00	
4.5	ปูนทราย+ปูกระเบื้อง หนา 1"	27.00	ถุง	30.00	810.00	-	-	810.00	
5	**งานผนัง**								
5.1	ผนังปูนฉาบ พื้นที่	136.50	ตร.ม.	65.00	8,872.50	80.00	10,920.00	19,792.50	
5.2	ผนังห้องน้ำ พื้นที่	45.00	ตร.ม.	65.00	2,925.00	80.00	3,600.00	6,525.00	
5.3	ลูกกรงเหล็ก ขนาด สูง 0.80x3.00 ม.	6.00	ชุด	4,000.00	24,000.00	-	-	24,000.00	
	(จำนวน 4 ช่อง)								
	ยอดยกไป							**210,547.90**	

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

กลุ่มงาน/งาน

รายละเอียด ปรับปรุงอาคาร พื้นที่ กว้าง 10.00 เมตร ยาว 15.00 เมตร

ชื่อโครงการ ปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ตำบลบ้านเกาะ

รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.กำหนด

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 7 ต.บ้านเกาะ อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

ประมาณราคาโดย นายสุชิน ภูมิสถิตย์ เมื่อวันที่ 14 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2558

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา							**210,547.90**	
6	**งานฝ้าเพดาน**								
6.1	ภายใน แผ่นยิปซั่มบอร์ด หนา 9 มม.	150.00	ตร.ม.	250.00	37,500.00	75.00	11,250.00	48,750.00	
	โครงเคร่าเหล็กอาบสังกะสี								
	@ 0.60 เมตร # ฉาบเรียบ								
6.2	ภายนอก กระเบื้องแผ่นเรียบ หนา 4 มม.	198.00	ตร.ม.	158.00	31,284.00	140.00	27,720.00	59,004.00	
	โครงเคร่าไม้ @ 0.60 เมตร #								
6.3	ไม้มอบสำเร็จรูป ขนาด 2"	165.00	เมตร	25.00	4,125.00	38.00	6,270.00	10,395.00	
6.4	ตะปูตีฝ้า	5.00	กก.	-	-	-	-	-	
	ยอดยกไป							**328,696.90**	

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

กลุ่มงาน/งาน รายละเอียด ปรับปรุงอาคาร พื้นที่ กว้าง 10.00 เมตร ยาว 15.00 เมตร

ชื่อโครงการ ปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ตำบลบ้านเกาะ รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.กำหนด

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 7 ต.บ้านเกาะ อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

ประมาณราคาโดย นายสุชิน ภูมิสถิตย์ เมื่อวันที่ 14 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2558

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา							**328,696.90**	
7	งานประตู - หน้าต่าง								
7.1	ประตูอลูมิเนียมแฝดหน้าต่าง	1.00	ชุด	8,500.00	8,500.00	-	-	8,500.00	
7.2	ประตู PVC ขนาด 0.80x2.00 เมตร	1.00	ชุด	2,800.00	2,800.00	-	-	2,800.00	
8	งานสี								
8.1	สีน้ำพลาสติก	388.50	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
8.2	สีกันสนิมโครงเหล็ก	150.00	ตร.ม.	50.00	7,500.00	35 ~~38.00~~	~~5,700.00~~	12,750 ~~13,200.00~~	
	ยอดยกไป							341,446.9 ~~353,196.90~~	

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

กลุ่มงาน/งาน รายละเอียด ปรับปรุงอาคาร พื้นที่ กว้าง 10.00 เมตร ยาว 15.00 เมตร

ชื่อโครงการ ปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ตำบลบ้านเกาะ รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.กำหนด

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 7 ต.บ้านเกาะ อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

ประมาณราคาโดย นายสุชิน ภูมิสถิตย์ เมื่อวันที่ 14 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2558

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา							352,746.9 ~~353,196.90~~	
9	งานสุขภัณฑ์								
9.1	โถส้วมชนิดนั่งราบ	1.00	ชุด	1,200.00	1,200.00	150 ~~250.00~~	150. ~~250.00~~	1,350. ~~1,450.00~~	
9.2	โถปัสวาวะ	1.00	ชุด	1,200.00	1,200.00	250.00	250.00	1,450.00	
9.3	อ่างล้างหน้าชนิดแขวนพร้อมอุปกรณ์	1.00	ชุด	1,400.00	1,400.00	250.00	250.00	1,650.00	
9.4	กระจกเงาพร้อมหิ้ง	1.00	ชุด	450.00	450.00	50.00	50.00	500.00	
9.5	ท่อคอนกรีต ศก. 0.80 ม.	4.00	ท่อน	180.00	720.00	-	-	720.00	
9.6	ฝาปิดท่อ ศก. 0.80 ม.	2.00	ฝา	180.00	360.00	-	-	360.00	
9.7	ท่อ PVC ศก. 4 "	1.00	ท่อน	400.00	400.00	-	-	400.00	
9.8	ก๊อกน้ำ 1/2"	1.00	อัน	90.00	90.00	-	-	90.00	
9.9	อ่างน้ำชำระ	1.00	อ่าง	600.00	600.00	-	-	600.00	
9.10	ท่อ PVC + ข้อต่อ พร้อมอุปกรณ์	1.00	เหมารวม	500.00	500.00	-	-	500.00	
	ยอดยกไป							360,366.9 ~~360,916.90~~	

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

กลุ่มงาน/งาน รายละเอียด ปรับปรุงอาคาร พื้นที่ กว้าง 10.00 เมตร ยาว 15.00 เมตร

ชื่อโครงการ ปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ตำบลบ้านเกาะ รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.กำหนด

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 7 ต.บ้านเกาะ อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

ประมาณราคาโดย นายสุชิน ภูมิสถิตย์ เมื่อวันที่ 14 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2558

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา							360,366.9 ~~360,916.90~~	
10	งานไฟฟ้า								
10.1	หลอดฟลูออเรสเซนต์ 1 x 40 วัตต์	7.00	ชุด	250.00	1,750.00	115.00	805.00	2,555.00	
10.2	สายไฟฟ้า ขนาด - 2 x 1.5 VAF	100.00	เมตร	9.45 ~~15.00~~	945 ~~1,500.00~~	3.00	300.00	1,245 ~~1,800.00~~	
10.3	สายไฟฟ้า ขนาด - 2 x 2.5 VAF	100.00	เมตร	15.26 ~~22.00~~	1,526 ~~2,200.00~~	4.00	400.00	1,926 ~~2,600.00~~	
10.4	หนากาก ขนาด 2"x4"	5.00	ตัว	22.00	110.00	10.00	50.00	160.00	
10.5	บล็อกลอย	5.00	ตัว	15.00	75.00	10.00	50.00	125.00	
10.6	ปลั๊กคู่	5.00	ตัว	135.00	675.00	10.00	50.00	725.00	
10.7	ปลั๊กธรรมดา	10.00	ตัว	~~26.23 35.00~~	~~252.30 350.00~~	80.00	800.00	1,052.30 ~~1,150.00~~	
10.8	สวิทช์	10.00	ชุด	~~23.23 35.00~~	~~252.30 350.00~~	80.00	800.00	1,052.30 ~~1,150.00~~	
10.9	ติดตั้งพัดลมผนัง ขนาด 16 "	4.00	ตัว	-	-	-	-	-	
	ยอดยกไป ปร.5							369,207.5 ~~371,181.90~~	

369757.50