ในงานจัดจ้างงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ขยายไหล่ทางสาย ๔๑๓๒ (ทางขึ้นน้ำตกพรหมโลก)

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอพรหมคีรี

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.... ๔๘๘,๐๐๐ ..- บาท

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ขยายไหล่ทางให้กว้าง

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่.... ๒๘ เดือน มกราคม ๒๕๕๙ ..... เป็น ๔๕๗,๐๐๐.-บาท

๕. บัญชีประเมินการราคากลาง

๕.๑ ปร.๔ จำนวณ ๑ แผ่น

๕.๒ ปร.๕ จำนวณ ๑ แผ่น

๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง

๑. นายไวพจน์ อ่อนละออ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานปกครอง ชำนาญการ เป็นประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

๒. นายเกียรติศักดิ์ สุทธิรักษ์ ตำแหน่ง นายช่างโยธา ๗ ว ทต.พรหมคีรี เป็นกรรมการกำหนดราคากลาง

๓. นายอับดุลมาเล็ก เจ๊ะหะมะ ตำแหน่ง นายช่างโยธา ๖ ว ทต.พรหมโลก เป็นกรรมการกำหนดราคากลาง

๔. นายศรีรัตน์ สิทธิโช ตำแหน่ง นายช่างโยธา ๗ ว ทต.ทอนหงส์ เป็นกรรมการกำหนดราคากลาง

๕. นายอนุชา กาญจนอุดม ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ทต.พรหมคีรี เป็นกรรมการกำหนดราคากลาง

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง ขยายไหล่ทางสาย 4132 (ทางขึ้นน้ำตกพรหมโลก)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 ตำบลพรหมโลก อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ -

แบบเลขที่ - รายการที่ -

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 28 มกราคม 2559

ลำดับที่	รายการ	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน/บาท	หมายเหตุ
1	**สรุป** ขยายไหล่ทางสาย 4132 (ทางขึ้นน้ำตกพรหมโลก)	457,000	
สรุป	**รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น**	457,000	
	คิดเป็นเงินประมาณ	457,000	
	ตัวอักษร (สี่แสนห้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)		

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว เห็นชอบกับโครงการดังกล่าว และยึดถือประมาณราคานี้เป็นราคากลาง จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ

นายไวพจน์ อ่อนละออ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

เจ้าพนักงานปกครอง ชำนาญการ

ลงชื่อ นายเกียรติศักดิ์ สุทธิรักษ์ กรรมการ

นายช่างโยธา 7 ว ทต.พรหมคีรี

ลงชื่อ นายอับดุลมาเล็ก เจ๊ะหะมะ กรรมการ

นายช่างโยธา 6 ว ทต.พรหมโลก

ลงชื่อ นายศรีรัตน์ สิทธิโช กรรมการ

นายช่างโยธา 7 ว ทต.ทอนหงส์

ลงชื่อ นายอนุชา กาญจนอุดม กรรมการ

ผู้อำนวยการกองช่าง ทต.พรหมคีรี

แบบสรุปค่าก่อสร้าง **แบบปร.5 (ก)**

ส่วนราชการ ฝ่าย/งาน สาธารณูปโภค สำนัก/กอง ช่าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ขยายไหล่ทางสาย 4132 (ทางขึ้นน้ำตกพรหมโลก)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 ตำบลพรหมโลก อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง

แบบเลขที่ รายการที่

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ **28 มกราคม 2559**

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร				
2	ประเภทงานทาง	359,840	1.2726	457,932	
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อเชื่อม				
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก....0....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%.				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			457,932	
	คิดเป็นเงินประมาณ			457,000	
	ตัวอักษร **(สี่แสนห้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)**				

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว เห็นชอบกับโครงการดังกล่าว และยึดถือประมาณราคานี้เป็นราคากร
จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ

นายไวพจน์ อ่อนละออ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

เจ้าพนักงานปกครอง ชำนาญการ

ลงชื่อ ลงชื่อ

นายเกียรติศักดิ์ สุทธิรักษ์ กรรมการ นายอับดุลมาเล็ก เจ๊ะหะมะ กรรมการ

นายช่างโยธา 7 ว ทต.พรหมคีรี นายช่างโยธา 6 ว ทต.พรหมโลก

ลงชื่อ ลงชื่อ

นายศรีรัตน์ สิทธิโช กรรมการ นายอนุชา กาญจนอุดม กรรมการ

นายช่างโยธา 7 ว ทต.ทอนหงส์ ผู้อำนวยการกองช่าง ทต.พรหมคีรี

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน ค่าวัสดุ และค่าแรงงาน									แบบ ปร.4
ประมาณราคา โครงการขยายไหล่ทางสาย 4132 (ทางขึ้นน้ำตกพรหมโลก) ฝั่งซ้ายทางกว้างเฉลี่ย 2.00 เมตร ยาว 2,020 เมตร ฝั่งขวาทางกว้างเฉลี่ย 2.00 เมตร ยาว 850 เมตร									
สถานที่ก่อสร้าง ถนนสายน้ำตกพรหมโลก (4132) หมู่ที่ 1 ตำบลพรหมโลก อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช									
ประมาณการเมื่อวันที่ 28 มกราคม 2559									
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**งานปรับพื้นที่ไหล่ทางเดิม**								
	- ปรับพื้นที่ด้วยเครื่องจักร	5,750	ตร.ม.		-	4	23,000	23,000	
2	**งานถมดินไหล่ทาง**								
	- ดินถม (ลูกรัง)	1,032	ลบ.ม.	220	227,040		-	227,040	
3	**งานพื้นทางหินเกร็ด**								
	- หินเกร็ด	244	ลบ.ม.	450	109,800		-	109,800	
	รวมทั้งสิ้น							359,840	