บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ที่ทำการปกครองอำเภอนาบอน

ที่.....วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานผลการกำหนดราคากลาง

.....

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

๑. เรื่องเดิม

ตามคำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ ๗๗/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง โครงการบริหารราชการที่ทำการปกครองอำเภอนาบอน ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงาน ที่ว่าการอำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช นั้น

๒. ข้อเท็จจริง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ดำเนินการกำหนดราคากลาง โดยร่วมกันพิจารณา และมีมติเป็นเอกฉันท์ เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ สรุปราคากลางงานโครงการบริหารราชการที่ทำการปกครองอำเภอนาบอน ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงาน ที่ว่าการอำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นจำนวนเงิน ๔๕,๐๐๐.- บาท (สี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน) กำหนดงานแล้วเสร็จภายใน ๕ วัน รายละเอียดตาม ปร.๔ และ ปร. ๕ ที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดอนุมัติให้ใช้ราคากลางดังกล่าว ในการจัดหาผู้รับจ้างต่อไป

(ลงชื่อ) ตำแหน่งประธานกรรมการ
(นางอมรรัตน์ ลิมปนิติกุล)

(ลงชื่อ) ตำแหน่งกรรมการ
(นางนงเยาว์ ศึกขะชาติ)

(ลงชื่อ) ตำแหน่งกรรมการ
(นายสุวิทย์ พุทธรัตน์)

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

- เพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนาม

(นางสาวภรณ์ทิพย์ ปรียานนท์)
เจ้าหน้าที่

(นายธิราท เอสะนาชาตัง)
นายอำเภอนาบอน ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

สรุปผลการประมาณการราคาค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.5 (ก)

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาบอน อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช

กลุ่มงาน/งาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ ก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงาน ที่ว่าการอำเภอ

สถานที่ดำเนินการ ที่ว่าการอำเภอนาบอน

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ อำเภอนาบอน

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 1 แผ่น

ประมาณการเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOE F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	34,600.00	1.3074	45,236.04	
2	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ			-	
	เงื่อนไข			-	
	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %			-	
	- เงินประกันผลงานหัก 0 %			-	
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %			-	
	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %			-	
	- ระยะเวลาดำเนินการ 45 วัน			-	
สรุป	รวมราคาค่าดำเนินการ			45,236.04	
	ขอใช้งบประมาณเป็นเงิน			45,000.00	
	(ตัวอักษร) สี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน				

ขนาดหรือเนื้อที่ - ตารางเมตร

เฉลี่ยราคาประมาณ - บาท/ตารางเมตร

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

บัญชีรายละเอียดปริมาณงาน แบบ ปร.4 แผ่นที่ 1/1

รายการประมาณราคา งานอาคาร

โครงการ ก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงาน ที่ว่าการอำเภอ

สถานที่ดำเนินการ ที่ว่าการอำเภอนาบอน

รายละเอียดโครงการ ก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมหลังคา และระบบประปา ที่ สนง.อำเภอนาบอน ตามรายละเอียด ปร.4 , ปร.5 ที่กำหนด

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

ราคาน้ำมันดีเซล 19.00 - 19.99 บาท/ลิตร

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน (บาท)
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม	
1	งานซ่อมแซมหลังคา							
	- งานรื้อหลังคาเดิมออก	1.00	งาน		-	3,000.00	3,000.00	3,000.00
	- งานมุงหลังคากระเบื้อง	1.00	งาน		-	2,800.00	2,800.00	2,800.00
	- งานซ่อมแซมระบบประปาอาคารสำนักงาน	1.00	งาน	7,000.00	7,000.00	800.00	800.00	7,800.00
	- งานติดตั้งรางระบายน้ำอาคารโรงจอดรถ	30.00	เมตร	600.00	18,000.00	100.00	3,000.00	21,000.00
	รวม							34,600.00
	Factor F 1.3074							10,636.04
	รวมค่างานต้นทุน							45,236.04

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ