ในงานจัดจ้างงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ขยายเขตประปาจากสามแยกบ้านนายศุภชัย–ถนนนครศรีฯ - นบพิตำ

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอพรหมคีรี

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.... ๒๕๐,๐๐๐..- บาท

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ขยายเขตประปาหมู่บ้านจากสามแยกบ้านนายศุภชัย–ถนนนครศรีฯ - นบพิตำ

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่.... ๒๗ เดือน มกราคม ๒๕๕๙ ..... เป็นเงิน ๒๕๓,๐๐๐ .-บาท

๕. บัญชีประเมินการราคากลาง

๕.๑ ปร.๔ จำนวณ ๑ แผ่น

๕.๒ ปร.๕ จำนวณ ๑ แผ่น

๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง

๑.นายทรงชัย นาคศูนย์ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข เป็นประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

๒. นายเกียรติศักดิ์ สุทธิรักษ์ ตำแหน่ง นายช่างโยธา ๗ ว ทต.พรหมคีรี เป็นกรรมการกำหนดราคากลาง

๓. นายอับดุลมาเล็ก เจ๊ะหะมะ ตำแหน่ง นายช่างโยธา ๖ ว ทต.พรหมโลก เป็นกรรมการกำหนดราคากลาง

๔. นายศรีรัตน์ สิทธิโช ตำแหน่ง นายช่างโยธา ๗ ว ทต.ทอนหงส์ เป็นกรรมการกำหนดราคากลาง

๕. นายอนุชา กาญจนอุดม ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ทต.พรหมคีรี เป็นกรรมการกำหนดราคากลาง

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง ขยายเขตประปาจากสามแยกบ้านนายศุภชัย - ถนนนครศรีฯ - นบพิตำ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 ตำบลทอนหงส์ อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ -

แบบเลขที่ - รายการที่ -

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 27 มกราคม 2559

ลำดับที่	รายการ	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน/บาท	หมายเหตุ
1	**สรุป** ขยายเขตประปาจากสามแยกบ้านนายศุภชัย - ถนนนครศรีฯ - นบพิ	253,000	
สรุป	**รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น**	253,000	
	คิดเป็นเงินประมาณ	253,000	
	ตัวอักษร (สองแสนห้าหมื่นสามพันบาทถ้วน)		

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว เห็นชอบกับโครงการดังกล่าว และยึดถือประมาณราคานี้เป็นราคากลาง จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ .....

นายทรงชัย นาคศูนย์ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ

ลงชื่อ .....

นายเกียรติศักดิ์ สุทธิรักษ์ กรรมการ

นายช่างโยธา 7 ว ทต.พรหมคีรี

ลงชื่อ .....

นายอับดุลมาเล็ก เจ๊ะหะมะ กรรมการ

นายช่างโยธา 6 ว ทต.พรหมโลก

ลงชื่อ .....

นายศรีรัตน์ สิทธิโช กรรมการ

นายช่างโยธา 7 ว ทต.ทอนหงส์

ลงชื่อ .....

นายอนุชา กาญจนอุดม กรรมการ

ผู้อำนวยการกองช่าง ทต.พรหมคีรี

แบบสรุปค่าก่อสร้าง **แบบปร.5 (ก)**

ส่วนราชการ ฝ่าย/งาน สาธารณูปโภค สำนัก/กอง ช่าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ขยายเขตประปาจากสามแยกบ้านนายศุภชัย - ถนนนครศรีฯ - นบพิตำ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 ตำบลทอนหงส์ อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง

แบบเลขที่ รายการที่

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 27 มกราคม 2559

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	198,890	1.2726	253,107	
2	ประเภทงานทาง				
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อเชื่อม				
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก....0....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%.				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			253,107	
	คิดเป็นเงินประมาณ			253,000	
	ตัวอักษร **(สองแสนห้าหมื่นสามพันบาทถ้วน)**				

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว เห็นชอบกับโครงการดังกล่าว และยึดถือประมาณราคานี้เป็นราคากร
จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ
นายทรงชัย นาคศูนย์ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ

ลงชื่อ
นายเกียรติศักดิ์ สุทธิรักษ์ กรรมการ
นายช่างโยธา 7 ว ทต.พรหมคีรี

ลงชื่อ
นายอับดุลมาเล็ก เจ๊ะหะมะ กรรมการ
นายช่างโยธา 6 ว ทต.พรหมโลก

ลงชื่อ
นายศิริรัตน์ สิทธิโช กรรมการ
นายช่างโยธา 7 ว ทต.ทอนหงส์

ลงชื่อ
นายอนุชา กาญจนอุดม กรรมการ
ผู้อำนวยการกองช่าง ทต.พรหมคีรี

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน ค่าวัสดุ และค่าแรงงาน									แบบ ปร.4
ประมาณราคา โครงการขยายเขตประปาจากสามแยกบ้านนายศุภชัย - ถนนนครศรีฯ - นบพิตำ									
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 ตำบลทอนหงส์ อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช									
ประมาณการเมื่อวันที่ 27 มกราคม 2559									
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ท่อ PVC 4" ชั้น 8.5	245	ท่อน	537	131,565		-	131,565	
2	น้ำยาประสานท่อ 250 กรัม	20	กระป๋อง	121	2,420		-	2,420	
3	ประตูน้ำ Ø 4"	3	อัน	650	1,950		-	1,950	
4	ข้องอ 90 องศา Ø 4" ชั้น 13.5	5	อัน	191	955		-	955	
5	ค่าแรงงานขุดฝังกลบ	980	เมตร		-	60	58,800	58,800	
6	ค่าแรงงานผ่าถนนคอนกรีตวางท่อและเทคอนกรีตฝังกลบ	1	จุด		-	2,000	2,000	2,000	
7	สามทาง 4 นิ้ว ลด 1.5 นิ้ว	10	จุด	120	1,200			1,200	
	รวมทั้งสิ้น							**198,890**	