ในงานจัดจ้างงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ขยายเขตประปาจากสามแยกบ้านนายศุภพงศ์-บ้านนายฝาก

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอพรหมคีรี

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร..... ๒๕๐,๐๐๐.- บาท

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ขยายเขตประปาหมู่บ้าน จากบ้านนายศุภพงศ์-บ้านนายฝาก – บ้านนายบุญส่ง ม.๖ ต.ทอนหงส์ ความยาว ๑,๐๐๐ เมตร

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่.... ๒๗ เดือน มกราคม ๒๕๕๙ ..... เป็นเงิน ๒๕๓,๐๐๐ .-บาท

๕. บัญชีประเมินการราคากลาง

๕.๑ ปร.๔ จำนวณ ๑ แผ่น

๕.๒ ปร.๕ จำนวณ ๑ แผ่น

๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง

๑. นายทรงชัย นาคศูนย์ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข เป็นประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

๒. นายเกียรติศักดิ์ สุทธิรักษ์ ตำแหน่ง นายช่างโยธา ๗ ว ทต.พรหมคีรี เป็นกรรมการกำหนดราคากลาง

๓. นายอับดุลมาเล็ก เจ๊ะหะมะ ตำแหน่ง นายช่างโยธา ๖ ว ทต.พรหมโลก เป็นกรรมการกำหนดราคากลาง

๔. นายศรีรัตน์ สิทธิโช ตำแหน่ง นายช่างโยธา ๗ ว ทต.ทอนหงส์ เป็นกรรมการกำหนดราคากลาง

๕. นายอนุชา กาญจนอุดม ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ทต.พรหมคีรี เป็นกรรมการกำหนดราคากลาง

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง ขยายเขตประปาจากสามแยกบ้านนายศุภพงศ์ - บ้านนายฝาก

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 ตำบลทอนหงส์ อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ -

แบบเลขที่ - รายการที่ -

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 27 มกราคม 2559

ลำดับที่	รายการ	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน/บาท	หมายเหตุ
1	สรุป ขยายเขตประปาจากสามแยกบ้านนายศุภพงศ์ - บ้านนายฝาก	253,000	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	253,000	
	คิดเป็นเงินประมาณ	253,000	
	ตัวอักษร (สองแสนห้าหมื่นสามพันบาทถ้วน)		

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว เห็นชอบกับโครงการดังกล่าว และยึดถือประมาณราคานี้เป็นราคากลาง จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ .....

นายทรงชัย นาคศูนย์ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ

ลงชื่อ ..... ลงชื่อ .....

นายเกียรติศักดิ์ สุทธิรักษ์ กรรมการ นายอับดุลมาเล็ก เจ๊ะหะมะ กรรมการ

นายช่างโยธา 7 ว ทต.พรหมคีรี นายช่างโยธา 6 ว ทต.พรหมโลก

ลงชื่อ ..... ลงชื่อ .....

นายศีรีรัตน์ สิทธิโช กรรมการ นายอนุชา กาญจนอุดม กรรมการ

นายช่างโยธา 7 ว ทต.ทอนหงส์ ผู้อำนวยการกองช่าง ทต.พรหมคีรี

แบบสรุปค่าก่อสร้าง **แบบปร.5 (ก)**

ส่วนราชการ ฝ่าย/งาน สาธารณูปโภค สำนัก/กอง ช่าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ขยายเขตประปาจากสามแยกบ้านนายศุภพงศ์ - บ้านนายฝาก

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 ตำบลทอนหงส์ อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง

แบบเลขที่ รายการที่

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 27 มกราคม 2559

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	199,422	1.2726	253,784	
2	ประเภทงานทาง				
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อเชื่อม				
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก....0....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%.				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			253,784	
	คิดเป็นเงินประมาณ			253,000	
	ตัวอักษร (**สองแสนห้าหมื่นสามพันบาทถ้วน**)				

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว เห็นชอบกับโครงการดังกล่าว และยึดถือประมาณราคานี้เป็นราคากล

จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ

นายทรงชัย นาคศูนย์ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ

ลงชื่อ ลงชื่อ

นายเกียรติศักดิ์ สุทธิรักษ์ กรรมการ นายอับดุลมาเล็ก เจ๊ะหะมะ กรรมการ

นายช่างโยธา 7 ว ทต.พรหมคีรี นายช่างโยธา 6 ว ทต.พรหมโลก

ลงชื่อ ลงชื่อ

นายศรีรัตน์ สิทธิโช กรรมการ นายอนุชา กาญจนอุดม กรรมการ

นายช่างโยธา 7 ว ทต.ทอนหงส์ ผู้อำนวยการกองช่าง ทต.พรหมคีรี

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน ค่าวัสดุ และค่าแรงงาน									แบบ ปร.4
ประมาณราคา โครงการขยายเขตประปาจากสามแยกบ้านนายศุภพงศ์ - บ้านนายฝาก									
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 ตำบลทอนหงส์ อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช									
ประมาณการเมื่อวันที่ 27 มกราคม 2559									
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ท่อ PVC 4" ชั้น 8.5	245	ท่อน	537	131,565		-	131,565	
2	น้ำยาประสานท่อ 250 กรัม	20	กระป๋อง	121	2,420		-	2,420	
3	ประตูน้ำ Ø 4"	2	อัน	650	1,300		-	1,300	
4	ข้องอ 45 องศา Ø 4" ชั้น 13.5	7	อัน	191	1,337		-	1,337	
5	ค่าแรงงานขุดฝังกลบ	980	เมตร		-	60	58,800	58,800	
6	ค่าแรงงานผ่าถนนคอนกรีต	2	จุด		-	2,000	4,000	4,000	
	รวมทั้งสิ้น							199,422	