# บันทึกข้อความ

**ส่วนราชการ** ที่ทำการปกครองอำเภอทุ่งสง

**ที่** **วันที่** ๒๕ มกราคม ๒๕๕๙

**เรื่อง** รายงานการกำหนดราคากลาง

**เรียน** นายอำเภอทุ่งสง

ตามคำสั่งอำเภอทุ่งสงที่ ๕๓๗ / ๒๕๕๘ ลงวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๘ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ในระดับตำบล ( ตำบลละ ๕ ล้านบาท ) โครงการปรับพื้นที่สนามกีฬาโรงเรียนบ้านบนควน หมู่ที่ ๑ ตำบลนาโพธิ์ จำนวนเงินงบประมาณ ๔๑๖,๐๐๐ บาท โดยให้ดำเนินการคำนวณราคากลาง และรายงานผลราคากลางและเอกสารประกอบให้อำเภอทราบ นั้น

คณะกรรมการกำหนดราคากลางที่ได้รับการแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการตามมติรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕ ได้คำนวณราคาค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการที่กล่าวมาข้างต้นแล้วเสร็จ และได้กำหนดเป็นราคากลางในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุฯ เป็นเงิน ๔๑๙,๐๐๐ บาท ( สี่แสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทถ้วน )และใช้ระยะเวลาในการดำเนินการ จำนวน ๓๐ วัน พร้อมกันนี้คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ส่งสูตรที่ใช้ในการคำนวณเงินชดเชยค่างานก่อสร้าง ( ค่า K ) ที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้ายมานี้

จึงเรียนเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

( นายชาตุรงค์ สักกินา )
กรรมการกำหนดราคากลาง

( นางสายสมร จงสวัสดิ์ )
กรรมการกำหนดราคากลาง

( นายนิคม หอยแก้ว )
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

( นายทศพร จันทรประวัติ )
นายอำเภอทุ่งสง
๒๕ ม.ค. ๒๕๕๙

ปร.5 ก

# แบบสรุปค่าก่อสร้าง

**กลุ่มงาน** งานอาคาร

**ชื่อโครงการ** ปรับพื้นที่สนามกีฬาโรงเรียนบ้านบนควน

**สถานที่ก่อสร้าง** ภายในโรงเรียนบ้านบนควน หมู่ที่ 1 ตำบลนาโพธิ์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

**เจ้าของโครงการ** คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 ตำบลนาโพธิ์

**แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน** 1 **หน้า**

**ประมาณราคา เมื่อวันที่** 25 มกราคม 2559

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | ค่างานต้นทุน | Factor F | ค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | งานอาคาร | 329,265.67 | 1.2726 | 419,023.50 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | **เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F** | | | | |
| | เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % | | | | |
| | เงินประกันผลงานหัก 0 % | | | | |
| | ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % | | | | |
| | ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 % | | | | |
| | | | **รวมค่าก่อสร้าง** | 419,023.50 | |
| | | | **ปรับยอดงบประมาณ** | 419,000.00 | |

ตัวอักษร **(สี่แสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)**

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร จำนวน - เฉลี่ย -

ประธานกรรมการ.....

( นายนิตม หอยแก้ว )

ปลัดอำเภอทุ่งสง

กรรมการ.....

( นางสายสมร จงสวัสดิ์ )

เจ้าหน้าที่ปกครอง

กรรมการ.....

( นายจาตุรงค์ สักกินา )

นายช่างเขียนแบบ องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์

# แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

**กลุ่มงาน** งานอาคาร

**โครงการ** ปรับพื้นที่สนามกีฬาโรงเรียนบ้านบนควน

**ปริมาณงาน** งานถมดินปรับพื้นที่ พร้อมปลูกหญ้า พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 3,930.63 ตร.ม.

**สถานที่ก่อสร้าง** ภายในโรงเรียนบ้านบนควน หมู่ที่ 1 ตำบลนาโพธิ์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

**เจ้าของโครงการ** คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 ตำบลนาโพธิ์

**คำนวณราคากลาง** คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งอำเภอทุ่งสง ที่ 537 / 2558 ลว.9 ธันวาคม 2558 **คำนวณราคากลางเมื่อวันที่** 25 มกราคม 2559

หน่วย : บาท

| ลำดับ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุและแรงงาน | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| 1 | งานถมดินปรับพื้นที่ หนาเฉลี่ย 0.20 ม. | | | | | | | | ราคาวัสดุและค่าดำเนินการ |
| | - ดินปนหินกรวด รวมค่าขุดขน และค่าขนส่ง | 786.13 | ลบ.ม. | 86.00 | 67,607.18 | - | - | 67,607.18 | สืบราคาภายในพื้นที่ |
| | - ค่าปรับเกลี่ยดิน | 786.13 | ลบ.ม. | - | - | 9.52 | 7,483.96 | 7,483.96 | จ.นครศรีธรรมราช |
| 2 | งานถมดินปนทรายปรับระดับปลูกหญ้า หนาเฉลี่ย 0.05 ม. | | | | | | | | และแหล่งวัสดุ |
| | - ค่าดินปนทราย (TOP SOIL) รวมค่าขุดขน และค่าขนส่ง | 196.53 | ลบ.ม. | 243.75 | 47,904.19 | - | - | 47,904.19 | |
| | - ค่าปรับเกลี่ยดิน | 196.53 | ลบ.ม. | - | - | 9.52 | 1,870.97 | 1,870.97 | |
| 3 | งานปลูกหญ้า | | | | | | | | |
| | - ค่าใช้จ่ายในการจัดหาหญ้ามาเลเซีย รวมค่าขนส่ง | 3,930.63 | ตร.ม. | 35.00 | 137,572.05 | - | - | 137,572.05 | |
| | - ค่าแรงงานปลูกหญ้า | 3,930.63 | ตร.ม. | - | - | 12.00 | 47,167.56 | 47,167.56 | |
| | - ค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาหญ้า | 3,930.63 | ตร.ม. | - | - | 5.00 | 19,653.15 | 19,653.15 | |
| | **รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน** | | | | 253,083.42 | | 76,175.64 | 329,259.06 | |

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งอำเภอทุ่งสง ที่ 537 / 2558 ลว.9 ธันวาคม 2558

ประธานกรรมการ.....

( นายนิคม หอยแก้ว )

ปลัดอำเภอทุ่งสง

กรรมการ.....

( นางสายสมร จงสวัสดิ์ )

เจ้าหน้าที่ปกครอง

กรรมการ.....

( นายจาตุรงค์ ลักกินา )

นายช่างเขียนแบบ องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง**

**1.ชื่อโครงการ** ปรับพื้นที่สนามกีฬาโรงเรียนบ้านบนควน หมูที่ 1 ต.นาโพธิ์
หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอทุ่งสง

**2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร** จำนวนเงิน 416,000.- บาท

**3. ลักษณะงาน โดยสังเขป**

-งานถมดินปรับพื้นที่ พร้อมปลูกหญ้า
พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 3,930.63 ตารางเมตร

**4. ราคากลางคำนวณ ณ** วันที่ 25 เดือน มกราคม พ.ศ. 2559 เป็นเงิน 419,000.- บาท

**5. บัญชีประมาณการราคากลาง**

**5.1 แบบสรุปค่าก่อสร้าง แบบ ปร .5 (ก) จำนวน 1 แผ่น**

5.2 แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา แบบ ปร. 4 จำนวน 1 แผ่น

**6.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง**

| | | |
|---|---|---|
| 1. นายนิคม หอยแก้ว | ปลัดอำเภอ | เป็นประธานกรรมการ |
| 2. นางสายสมร จงสวัสดิ์ | ปลัดอำเภอ | เป็นกรรมการ |
| 3. นายชาตุรงค์ สักกินา | นายช่างเขียนแบบ อบต.นาพธิ์ | เป็นกรรมการ |