

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ที่ทำการปกครองอำเภอทุ่งสง
ที่ นศ ๐๖๑๘/ วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๘
เรื่อง รายงานผลการกำหนดราคากลาง

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

ตามคำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ ๗๘๗/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๔ เดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๘ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เพื่อกำหนดราคากลาง โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย) **โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกสายหลังวัดราษฎร์ - ถนนรถไฟ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช** โดยซ่อมแซมถนนหินคลุกในส่วนที่ชำรุดเสียหายให้กลับคืนสู่สภาพเดิม ใช้หินคลุกถมผิวจราจรในส่วนที่ชำรุดเสียหาย กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ปริมาตรหินคลุก ๗๕.๐๐ ลบ.ม. พร้อมปรับเกลี่ยเรียบ งบประมาณ ๒๒,๗๘๕.-บาท (สองหมื่นสองพันเจ็ดร้อยแปดสิบห้าบาทถ้วน) นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ดำเนินการกำหนดราคากลางโดยคณะกรรมการฯ ได้ร่วมกันพิจารณา มีมติเป็นเอกฉันท์ เมื่อวันที่ ๓๐ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ จึงสรุปราคากลางงานซ่อมแซมถนนหินคลุกในส่วนที่ชำรุดเสียหายให้กลับคืนสู่สภาพเดิม ใช้หินคลุกถมผิวจราจรในส่วนที่ชำรุดเสียหาย กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ปริมาตรหินคลุก ๗๕.๐๐ ลบ.ม. พร้อมปรับเกลี่ยเรียบ งบประมาณ ๒๒,๗๘๕.-บาท (สองหมื่นสองพันเจ็ดร้อยแปดสิบห้าบาทถ้วน) กำหนดงานแล้วเสร็จภายใน ๑๕ วัน รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดอนุมัติให้ใช้ราคากลางดังกล่าว ในการจัดหาผู้รับจ้างต่อไป

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ
(นางสาวกรแก้ว ไกรแก้ว)ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายอดิสันต์ รัตนบุรี) ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายกำพล ณ พัทลุง) ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน ทต.กะปาง

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช
-เพื่อโปรดพิจารณา

(นายจีระศักดิ์ บุญเพชร)
เจ้าหน้าที่

(นายธนคม ทองอินทร์)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่

อนุมัติ

(นายสมคิด กาฬสุวรรณ)
นายอำเภอทุ่งสง ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

☐ **โครงการ** ซ่อทแซมถนนหินคลุกสายหลังวัดราษฎร์ - ถนนรถไฟ

☐ **สถานที่ก่อสร้าง** หมู่ที่ 10 ตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

☐ **หน่วยงานออกแบบ** เทศบาลตำบลกะปาง

☐ **ประมาณราคาตามแบบ ปร. 4 จำนวน** 1 **แผ่น**

☐ **ประมาณราคาเมื่อ** 30 **ธันวาคม** 2568

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน จำนวนเงิน / บาท	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน/บาท	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	22,875.00	1.0000	22,875.00	
	<u>เงื่อนไข</u>				
	เงินล่วงหน้าจ่าย..... 0.00 %				
	เงินประกันผลงานหัก..... 0.00 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้..... 0.00 %	-			
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม..... 0.00 %	-			
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			22,875.00	
	ตัวอักษร **สองหมื่นสองพันแปดร้อยเจ็ดสิบห้าบาทถ้วน**				

☐ ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร ตารางเมตร

☐ เฉลี่ยราคาประมาณ บาท / ตารางเมตร

ลงชื่อ ..... ผู้ประมาณการ

(นางสาวกรแก้ว ไกรแก้ว)

ตำแหน่ง (จพง.ปค. ชำนาญการ)

ลงชื่อ ..... กรรมการ

(นางอดิสันต์ รัตนบุรี)

ตำแหน่ง (จพง.ปค. ชำนาญการ)

ลงชื่อ ..... กรรมการ

(นายกำพล ณ พัทลุง)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

แบบ ปร.4/1

บัญชีแสดงปริมาณงานราคาค่าก่อสร้าง(B.O.Q)

โครงการ ซ่อมแซมถนนหินคลุกสายหลังวัดราษฎร์ - ถนนรถไฟ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 10 ตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงาน เทศบาลตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณการเมื่อ 30 ธันวาคม 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	งานทาง								
	- หินคลุกพื้นทางพร้อมเกรดเกลี่ย หนา 0.10 เมตร	75.00	ลบ.ม.	305.00	22,875.00	-	-	22,875.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน							22,875.00	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นางสาวกรแก้ว ไกรแก้ว)
ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายอดิสันต์ รัตนบุรี)
ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายกำพล ณ พัทลุง)
นายช่างโยธาชำนาญงาน