บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง อำเภอนาบอน

ที่ ..... **วันที่** ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลการประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

๑. เรื่องเดิม

๑.๑ ตามที่จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยที่ทำการปกครองอำเภอนาบอน มีความประสงค์จะดำเนินการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมรั้ว ค.ส.ล.ที่ว่าการอำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ วงเงินงบประมาณ ๖๗๒,๖๐๐ บาท (หกแสนเจ็ดหมื่นสองพันหกร้อยบาทถ้วน)

๑.๒ จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้มีคำสั่งที่ ๒๑๕/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๗ แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและแบบรูปรายการงานก่อสร้าง ผู้มีรายนามท้ายบันทึกนี้ เป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมรั้ว ค.ส.ล.ที่ว่าการอำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช นั้น

๒. ข้อเท็จจริง

๒.๑ บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ร่วมกันประชุมตามคำสั่งฯ แล้ว โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการฯ มีมติเห็นชอบกำหนดราคากลางโครงการดังกล่าวข้างต้นเป็นเงิน ๕๕๓,๒๔๗.๙๑ บาท (ห้าแสนห้าหมื่นสามพันสองร้อยสี่สิบเจ็ดบาทเก้าสิบเอ็ดสตางค์) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

๓.ข้อระเบียบ/ข้อกฎหมาย

๓.๑ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐

๓.๒ ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ โดยให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติตั้งแต่วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

๓.๓ ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับที่ ๕ ลงวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕ โดยให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติตั้งแต่วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๕

๓.๔ หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว ๑๒๘๘ ลงวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๕ เรื่อง การประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง และปรับปรุงตาราง Factor F ใหม่ ที่อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ในร้อยละ ๖ ต่อปี

๓.๕ ตามแนวทางการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช่จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง จัดซื้อจัดจ้าง ตามมาตรา ๑๐๓/๗ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม

๔.ข้อเสนอแนะ/...

๔.ข้อเสนอแนะ/พิจารณา

๔.๑ จากข้อเท็จจริงและข้อระเบียบกฎหมายข้างต้น เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามคำสั่งคณะกรรมการ ฯ จึงขอส่งเอกสาร การกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมรั้ว ค.ส.ล.ที่ว่าการอำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช ที่จะซื้อหรือจ้าง มาเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ

๔.๒ เห็นควรแจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องดำเนินการ ตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบได้โปรดลงนามเห็นชอบ/อนุมัติ ต่อไป

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ
(นายโสพล ตรีแก้ว)
ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายกรกมล กิตติลิขิตกุล)
ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ปฏิบัติการ)

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายทวีศักดิ์ อนุสุวรรณ)
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

ความเห็นผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

(✓) เห็นชอบ/อนุมัติและดำเนินการต่อไป.....

( ) ไม่เห็นชอบ/ไม่อนุมัติ เนื่องจาก.....

(ลงชื่อ)
(นายวีระพรรณ สุขะวัลลิ)
นายอำเภอนาบอน ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบ บก.01

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ปรับปรุงซ่อมแซม รั้ว ค.ส.ล. ที่ว่าการอำเภอนาบอน

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยที่ทำการปกครองอำเภอนาบอน

3. วงเงินงบประมาณ 672,600.00 บาท

4. ลักษณะงาน ก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมรั้ว ค.ส.ล. ที่ว่าการอำเภอนาบอน
ยาว 69.00 เมตร สูง 2.10 เมตร พร้อมประตู 1 ชุด

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ เป็นเงิน 553,247.91 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานอาคาร

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 นายโสพล ตรีแก้ว	ประธานกรรมการกำหนดราคากลา	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)
7.2 นายกรกมล กิตติลิขิตกุล	กรรมการกำหนดราคากลาง	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ปฏิบัติการ)
7.3 นายทวีศักดิ์ อนุสุวรรณ	กรรมการกำหนดราคากลาง	หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

แบบ ปร.6

แบบประมาณราคาค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน อาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซม รั้ว ค.ส.ล. ที่ว่าการอำเภอนาบอน

สถานที่ก่อสร้าง ที่ว่าการอำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบเลขที่ -

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กองช่าง

แบบ ปร.4 และปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 22 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน / บาท	หมายเหตุ
	สรุป ราคาค่าปรับปรุงซ่อมแซม รั้ว ค.ส.ล. ที่ว่าการอำเภอนาบอน		
	สรุปผลดังนี้ :		
1	งานปรับปรังซ่อมแซม รั้ว ค.ส.ล. ที่ว่าการอำเภอนาบอน เป็นเงินประมาณ	553,247.91	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	553,247.91	
	รวม	553,247.91	
	ราคา (ห้าแสนห้าหมื่นสามพันสองร้อยสี่สิบเจ็ดบาทเก้าสิบเอ็ดสตางค์)		

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ 215/2567 สั่ง ณ วันที่ 8 ตุลาคม 2567
ได้จัดทำราคากลางเรียบร้อยแล้ว
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ

ลงชื่อ ..... ประธานกรรมการ
(นายโสพล ตรีแก้ว)
ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)

ลงชื่อ ..... กรรมการ
(นายกรกมล กิตติลิขิตกุล)
ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ปฏิบัติการ)

ลงชื่อ ..... กรรมการ/เลขานุการ
(นายทวีศักดิ์ อนุสุวรรณ)
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

อนุมัติ .....
(นายวีระพรรณ สุขะวัลลิ)
นายอำเภอนาบอน ปฏิบัติราชการแท
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบ ปร.5(ก)

แบบประมาณราคาค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน อาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซม รั้ว ค.ส.ล. ที่ว่าการอำเภอนาบอน

สถานที่ก่อสร้าง ที่ว่าการอำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบเลขที่ -

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กองช่าง

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 1 **ชุด**

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 22 **เดือน** พฤศจิกายน **พ.ศ.** 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	422,617	1.3091	553,247.91	
2	ประเภทงานทาง				
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
5	ค่าใช้จ่ายพิเศษ (ค่าเครื่องจักร)				
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
			รวมค่าก่อสร้าง	553,247.91	

ขนาดพื้นที่ก่อสร้างอาคาร ตร.ม. เฉลี่ย บาท/ตร.ม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ 215/2567 สั่ง ณ วันที่ 8 ตุลาคม 2567
ได้จัดทำราคากลางเรียบร้อยแล้ว
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ

ลงชื่อ ..... **ประธานกรรมการ**
(นายโสพล ตรีแก้ว)
ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)

ลงชื่อ ..... **กรรมการ**
(นายกรกมล กิตติสิริชิตกุล)
ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ปฏิบัติการ)

ลงชื่อ ..... **กรรมการ/เลขานุการ**
(นายทวีศักดิ์ อนุสุวรรณ)
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

อนุมัติ .....
(นายวีระพรรณ สุขะวัลลิ)
นายอำเภอนาบอน ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

กลุ่มงาน/งาน อาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซม รั้ว ค.ส.ล. ที่ว่าการอำเภอนาบอน

สถานที่ก่อสร้าง ที่ว่าการอำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง

ประมาณการโดย นายทวีศักดิ์ อนุสุวรรณ หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง เมื่อวันที่ 22 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม รั้ว ค.ส.ล. ที่ว่าการอำเภอนาบอน								
1	งานอาคาร (กลุ่มงานที่ 1)								
	1.1 **งานโครงสร้างวิศวกรรม**								
	1.1.1 งานรื้อถอนรั้ว ค.ส.ล.เดิมที่ชำรุด	81.90	ตร.ม.	-	-	200.00	16,380	16,380.00	
	1.1.2 งานดินถมปรับพื้นที่บริเวณ	73.8	ลบ.ม.	200.00	14,760	112.00	8,266	23,026	
	1.1.2 งานขุดดินฐานรากและถมคืน	25	ลบ.ม.	-	-	142.00	3,589	3,589	
	1.1.3 งานทรายหยาบรองพื้น	0.90	ลบ.ม.	700.93	631	104.00	94	725	
	1.1.4 งานคอนกรีตหยาบ	2.16	ลบ.ม.	1,789.72	3,874	327.00	708	4,582	
	1.1.6 งานแบบหล่อคอนกรีต								
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต (คิด 80 %)	114.06	ตร.ม.	429.91	49,036	-	-	49,036	
	- ไม้ค่ำยึดแบบ (คิด 30 % ของไม้แบบ)	34.22	ลบ.ฟ.	429.91	14,711	-	-	14,711	
	- ค่าแรงไม้แบบ (คิด 100 % ของไม้แบบ)	114.06	ตร.ม.	-	-	139.00	15,854	15,854	
	- ตะปู (คิด 0.25 กก./ไม้แบบ 1 ตรม.)	28.52	กก.	29.5	840	-	-	840	
	1.1.7 งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR 24 Ø 6 มม.	159.84	กก.	21.89	3,499	4.40	703	4,202.00	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR 24 Ø 9 มม.	259.48	กก.	20.88	5,418	4.40	1,142	6,560.00	
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD 30 Ø 12 มม.	639.36	กก.	20.36	13,017	3.60	2,302	15,319.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

กลุ่มงาน/งาน อาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซม รั้ว ค.ส.ล. ที่ว่าการอำเภอนาบอน

สถานที่ก่อสร้าง ที่ว่าการอำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง

ประมาณการโดย นายทวีศักดิ์ อนุสุวรรณ หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง เมื่อวันที่ 22 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ลวดผูกเหล็ก เบอร์ 18 (คิด 0.03 กก/นน.เหล็กเสริม 1 กก.	31.76	กก.	50.16	1,593	-	-	1,593	
	1.1.8 งานคอนกรีต								
	- คอนกรีตโครงสร้างกำลังอัด 240 ksc. (cube)	9.49	ลบ.ม.	2,032.71	19,296	419.00	3,977	23,273	
1.2	**งานสถาปัตยกรรม**								
	1.2.1 งานผนังรั้วโครงเหล็กรูปพรรณ								
	- เหล็กกล่องกัลวาไนซ์ ขนาด 3/4 x 3/4 นิ้ว หนา 1.2 มม.	58.00	เส้น	285.00	16,530	85.50	4,959	21,489	
	- เหล็กกล่องกัลวาไนซ์ ขนาด 1 1/2 x 3 นิ้ว หนา 1.2 มม.	23.00	เส้น	408.00	9,384	122.40	2,815	12,199	
	- ปลายหัวลูกศรแหลม	276.00	อัน	15.00	4,140	5.00	1,380	5,520	
	- งานทาสีกันสนิมพร้อมทาสีน้ำมัน	57.15	ตร.ม.	60.00	3,429	38.00	2,172	5,601	
	1.2.2 งานผนัง								
	- ผนังก่ออิฐบล๊อก	34.79	ตร.ม.	118.23	4,113	69.00	2,401	6,514	
	- ก่ออิฐแดง 4 รู รอบเสา	40.32	ตร.ม.	190.96	7,700	89.00	3,588	11,288	
	- ทับหลัง ค.ส.ล.	69.00	เมตร	125.00	8,625	44.00	3,036	11,661	
	- จับเซี้ยม	404.00	เมตร	15.00	6,060	10.00	4,040	10,100	
	- ฉาบปูนเรียบ (รวมโครงสร้าง)	150.22	ตร.ม.	82.20	12,348	115.00	17,275	29,623	
	1.2.3 งานตกแต่งผิวผนัง								
	- คิ้วบัว และหัวเสาสำเร็จรูป	25.00	ชุด	350.00	8,750	200.00	5,000	13,750	

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

กลุ่มงาน/งาน อาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซม รั้ว ค.ส.ล. ที่ว่าการอำเภอนาบอน

สถานที่ก่อสร้าง ที่ว่าการอำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง

ประมาณการโดย นายทวีศักดิ์ อนุสุวรรณ หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง เมื่อวันที่ 22 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ผนังผิวหินล้าง	91.00	ตร.ม.	425.48	38,719	145.00	13,195	51,914	
	1.2.4 งานประตู								
	- ท่อสแตนเลส ϕ 2 นิ้ว หนา 2.0 มม.	26	เมตร	390.00	10,296	152.10	4,015	14,311	
	- ท่อสแตนเลส ϕ 1 นิ้ว หนา 2.0 มม.	66	เมตร	188.33	12,430	73.45	4,848	17,278	
	- ท่อสแตนเลส ϕ 3/4 นิ้ว หนา 1.2 มม.	22	เมตร	76.67	1,687	29.90	658	2,345	
	- ชุดบู๊ท ประคองประตูพร้อมอุปกรณ์	2	ชุด	450.00	900	175.50	351	1,251	
	- ชุดล้อเลื่อนพร้อมอุปกรณ์	3	ชุด	1,250.00	3,750	487.50	1,463	5,213	
	- รางเหล็กฉากสแตนเลส 50 x 50 x 4 มม.	9.60	เมตร	566.67	5,440	221.00	2,122	7,562	
	- สแตนเลสกลมขนาด 9 มม.	9.60	เมตร	100.00	960	39.00	374	1,334	
	1.2.5 งานทาสี								
	- ทาสีน้ำอครีลิค	150.22	ตร.ม.	59.03	8,867	34.00	5,107	13,974	
	รวมราคางานประเภทอาคาร							**422,617.00**	

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง อำเภอนาบอน

ที่ ..... **วันที่** ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

เรื่อง เชิญประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง

เรียน คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง

ตามที่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้มีคำสั่งที่ ๒๑๕/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๗ แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้างและกำหนดราคากลาง ซึ่งจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยที่ทำการปกครองอำเภอนาบอน มีความประสงค์จะดำเนินการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมรั้ว ค.ส.ล.ที่ว่าการอำเภอนาบอน อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ วงเงินงบประมาณ ๖๗๒,๖๐๐ บาท (หกแสนเจ็ดหมื่นสองพันหกร้อยบาทถ้วน) นั้น

ข้าพเจ้า พิจารณาแล้วเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ จึงขอเชิญคณะกรรมการฯ เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างดังกล่าวใน วันศุกร์ ที่ ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุม อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช

จึงเรียนมาเพื่อทราบและเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว

(นายโสพล ตรีแก้ว)
ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)
ประธานคณะกรรมการ ฯ

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นายกรกมล กิตติลิขิตกุล ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ปฏิบัติการ) กรรมการ .....

๒. นายทวีศักดิ์ อนุสุวรรณ หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง กรรมการ .....

ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
โครงการ ก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมรั้ว ค.ส.ล.ที่ว่าการอำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช
ครั้งที่ ๑
วันศุกร์ ที่ ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมอำเภอนาบอน อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ

.....

.....

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา

-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเสนอเพื่อทราบและพิจารณา

๓.๑ การจัดทำราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมรั้ว ค.ส.ล.ที่ว่าการอำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่นๆ

.....

.....

.....

.....

รายงานการประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
โครงการ ก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมรั้ว ค.ส.ล.ที่ว่าการอำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช
ครั้งที่ ๑
วันศุกร์ ที่ ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมอำเภอนาบอน อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช

.....

ผู้เข้าประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายโสพล ตรีแก้ว	ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการ)		ประธานกรรมการ
๒	นายกรกมล กิตติลิขิตกุล	ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ปฏิบัติการ)		กรรมการ
๓	นายทวีศักดิ์ อนุสุวรรณ	หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง		กรรมการ/เลขานุการ

ผู้ไม่มาประชุม
-ไม่มี-

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.

ข้าพเจ้านายโสพล ตรีแก้ว ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ) ในฐานะประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมรั้ว ค.ส.ล.ที่ว่าการอำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานการประชุม ดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ

ประธานกรรมการ ตามที่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้มีคำสั่งที่ ๒๑๕/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๗ แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้างและกำหนดราคากลาง ซึ่งจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยที่ทำการปกครองอำเภอนาบอน มีความประสงค์จะดำเนินการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมรั้ว ค.ส.ล.ที่ว่าการอำเภอนาบอน อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ วงเงินงบประมาณ ๖๗๒,๖๐๐ บาท (หกแสนเจ็ดหมื่นสองพันหกร้อยบาทถ้วน) เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ จึงขอเริ่มประชุมและขอมอบหมายให้ นายทวีศักดิ์ อนุสุวรรณ เป็นผู้จดบันทึกรายงานการประชุม

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา

-ไม่มี-

/ระเบียบ...

<u>ระเบียบวาระที่ ๓</u> **เรื่องเสนอเพื่อทราบและพิจารณา**

การจัดทำราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมรั้ว ค.ส.ล.ที่ว่าการอำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช คณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งได้ประชุมหารือร่วมกันเพื่อพิจารณา โดยมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณา ดังนี้

๑. ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ โดยให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติตั้งแต่วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

๒. ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับที่ ๕ ลงวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕ โดยให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติตั้งแต่วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๕

๓. หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว ๑๒๘๘ ลงวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๕ เรื่อง การประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง และปรับปรุงตาราง Factor F ใหม่ ที่อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ในร้อยละ ๖ ต่อปี

๔. ตามแนวทางการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช่จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง จัดซื้อจัดจ้าง ตามมาตรา ๑๐๓/๗ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม

ประธาน กรรมการท่านใดมีข้อซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ ผมขอให้กรรมการทุกท่านได้พิจารณาเอกสาร ข้อมูลต่าง ๆ ที่แนบมาพร้อมนี้

กรรมการ ไม่มี

ประธาน ถ้าไม่มี ขอมติที่ประชุม คณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมรั้ว ค.ส.ล.ที่ว่าการอำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช

กรรมการ เห็นชอบ

<u>มติที่ประชุม</u> ๑. มีมติเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบตามการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมรั้ว ค.ส.ล.ที่ว่าการอำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช มีมติกำหนดราคากลางเป็นเงิน ๕๕๓,๒๔๗.๙๑ บาท (ห้าแสนห้าหมื่นสามพันสองร้อยสี่สิบเจ็ดบาทเก้าสิบเอ็ดสตางค์) รายละเอียดตามแบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร และเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้องแนบ

/๒. เห็นควร...

๒. เห็นควรเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อโปรดพิจารณาเห็นชอบ/อนุมัติ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่น ๆ

-ไม่มี-

ปิดประชุมเวลา ๑๑.๓๐ น.

(ลงชื่อ).....ผู้จดรายงานการประชุม
(นายทวีศักดิ์ อนุสุวรรณ)
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายโสพล ตรีแก้ว)
ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการ)