

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพังไกร

เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการถมดินปรับพื้นที่สนามกีฬาเพิ่มเติม หมู่ที่ ๕

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพังไกร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช ดำเนินการจัดจ้างโครงการถมดินปรับพื้นที่สนามกีฬาเพิ่มเติม หมู่ที่ ๕ เพื่อถือปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน มาตรา ๑๐๓/๗ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพังไกร จึงขอประกาศราคากลาง ในการจัดจ้างโครงการถมดินปรับพื้นที่สนามกีฬาเพิ่มเติม หมู่ที่ ๕ รายละเอียดปรากฏตามตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (อ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม และ แบบ บก.-๐๑ แนบท้ายนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๔

(นายสุชาติ คงชุม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพังไกร

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ถมดินปรับพื้นที่สนามกีฬาเพิ่มเติม หมู่ที่ 5

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ งานสวัสดิการสังคมและพัฒนาชุมชน

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 209,000 บาท (สองแสนเก้าพันบาทถ้วน)

4. ลักษณะงานโดยสังเขป

โดยดำเนินการถมดินให้ได้พื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,558 ตารางเมตร หนาเฉลี่ย 0.30 เมตร

4. ราคากลางคำนวณ ณ. 4 มีนาคม 2564 เป็นเงิน 212,024.40 บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นสองพันยี่สิบสี่บาทสี่สิบสตางค์)

5. บัญชีประมาณการราคากลาง

1. แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

นายสมพร	กาฬวัจนะ	ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล	ประธานกรรมการ
นายจักพงษ์	มณีโชติ	ตำแหน่ง ผอ.กองช่าง	กรรมการ
นายนิด	สุธรรม	ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการถมดินปรับพื้นที่สนามกีฬาเพิ่มเติม หมู่ที่ 5 ตำบลเขาพังไกร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

ปริมาณงาน พื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,558 ตร.ม. หนาเฉลี่ย 0.30 ม.

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2564

ราคาน้ำมันดีเซลลิตรละ 26.00 - 26.99 บาท

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Fn	ราคาต่อหน่วย x Fn	ราคากลาง
1	งานขุดรื้อพื้นสนามเดิมแล้วบดทับ	ตร.ม.	2,558.00	11.06	28,291.48	1.3984	39,562.81	39,562.81
2	งานดินขุดแต่งทางระบายน้ำ	ลบ.ม.	190.40	21.48	4,089.79	1.3984	5,719.17	5,719.17
3	งานดินถมปรับระดับพร้อมบดทับ	ลบ.ม.	767.00	152.68	117,105.56	1.3984	163,760.42	163,760.42
4	ป้ายโครงการ	ป้าย	1.00	3,000.00	3,000.00	1.0000	3,000.00	3,000.00
				รวม	**152,486.83**		รวม	**212,042.40**
								212,042.40

ตัวอักษร (สองแสนหนึ่งหมื่นสองพันสี่สิบสองบาทสี่สิบสตางค์)

1 ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง = 152,486.83

2 ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง = 59,555.57

ลงชื่อ ประธานกรรมการ
(นายสมพร กาฬวิจินะ)

ลงชื่อ กรรมการ
(นายจักพงษ์ มณีโชติ)

ลงชื่อ กรรมการ
(นายนิด สุธรรม)

นายสวัสดิ์ มากจุ้ย
นักพัฒนาชุมชน