

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ อำเภอนบพิตำ
ที่ - วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
เรื่อง รายงานผลการจัดทำร่างขอบเขตงานก่อสร้าง และรายงานผลการกำหนดราคากลาง (โครงการปรับปรุงอาคารหอประชุมศาลาประชาคมอำเภอนบพิตำ)

เรียน นายอำเภอนบพิตำ

ตามที่อำเภอนบพิตำ ได้มีคำสั่ง ที่ ๑๑/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๒๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงอาคารหอประชุมศาลาประชาคมอำเภอนบพิตำ และคำสั่ง ที่ ๑๒/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงอาคารหอประชุมศาลาประชาคมอำเภอนบพิตำ อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช

บัดนี้คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้จัดทำราคากลาง

๑. โครงการปรับปรุงอาคารหอประชุมศาลาประชาคมอำเภอนบพิตำ โดยทำการปูกระเบื้องเคลือบขนาด ๑๖x๑๖ นิ้ว ภายในอาคาร รวมห้องเก็บของ และห้องแต่งตัว พื้นที่ปูกระเบื้องไม่น้อยกว่า ๗๖๑ ตารางเมตรภายนอกอาคาร พื้นที่ปูกระเบื้องไม่น้อยกว่า ๑๒๖ ตารางเมตร พร้อมบุกระเบื้องรอบเสาด้านข้าง และผนังข้างด้านหน้า-หลัง ไม่น้อยกว่า ๔๙ เมตร อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นราคากลาง ๔๙๓,๐๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสามพันบาทถ้วน) ระยะเวลาก่อสร้าง ๖๐ วัน
จำนวน งวดงาน ๑ งวด

ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่๒) พ.ศ.๒๕๕๔ มาตรา ๑๐๓/๗ และพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๔ มาตรา๑๒๕ ประกอบกับ ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง จึงขอรายงานผลการคำนวณราคากลาง มาเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาท้ายนี้)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบได้โปรดลงนามเห็นชอบ/อนุมัติ ราคากลาง และร่างขอบเขตงานก่อสร้าง ต่อไป

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายสานิตย์ ปลอดจันทร์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ/เลขานุการ
(นายอดิศักดิ์ เหมทานนท์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายอนันต์ จันทร์กล่ำ)

คำสั่ง นายอำเภอนบพิตำ

(✓) อนุมัติและดำเนินการต่อไปนี้

( ) ไม่อนุมัติ เพราะ.....

(นายสาทร หวังพัฒน์)

นายอำเภอนบพิตำ ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบ ปร.5

สรุปผลการกำหนดราคากลาง ปรับปรุงอาคารหอประชุม แบบ 100/27 ของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ส่วนราชการ ฝ่าย/งาน อำเภอนบพิตำ
ประเภทงาน งานอาคาร
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 บ้านโรงเหล็ก ตำบลนบพิตำ อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ประมาณการเมื่อวันที่ 3-ม.ค.-63

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด	หมายเหตุ
1	งานปรับปรุง	377,261.00	1.3074	493,231.03	ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน
สรุป	รวมราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิน			493,231.03	
	คิดเป็นเงินงบประมาณ			493,000.00	
	ตัวอักษร	สี่แสนเก้าหมื่นสามพันบาทถ้วน			
ขนาดหรือเนื้อที่งาน		-	ตารางเมตร		
เฉลี่ยราคาประมาณ		-	บาท/ตารางเมตร		

- คณะกรรมการพิจารณาราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว เห็นชอบและให้ยึดถือประมาณการนี้เป็นราคากลาง จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(.....)
(นายสานิตย์ ปลอดจันทร์)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(.....)
(นายอดิศักดิ์ เหมทานนท์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(.....)
(นายอนันต์ จันทร์กล่ำ)
กรรมการกำหนดราคากลาง

กำหนดราคากลางโครงการ	ปรับปรุงอาคารหอประชุม แบบ 100/27 ของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ	แบบ ปร.4 แผ่นที่ 1
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 1 บ้านโรงเหล็ก ตำบลนบพิตำ อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช	แบบเลขที่ -
ปริมาณงาน	โดยทำการปูกระเบื้องเคลือบขนาด 16x16 นิ้ว ภายในอาคาร รวมห้องเก็บของ และห้องแต่งตัว พื้นที่ปูกระเบื้องไม่น้อยกว่า 761 ตารางเมตร ภายนอกอาคาร พื้นที่ปูกระเบื้องไม่น้อยกว่า 126 ตารางเมตร รวมพื้นที่ปูกระเบื้องไม่น้อบกว่า 887 ตารางเมตร พร้อมบุกระเบื้องรอบเสาด้านข้าง และผนังข้างด้านหน้า-หลัง ไม่น้อยกว่า 49 เมตร	
ฝ่าย/งาน	อำเภอนบพิตำ	
วันที่	3-ม.ค.-63	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ/สิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	กระเบื้องเคลือบขนาด 16"x16" ภายในอาคาร	799.00	ตร.ม.	301.00	240,499.000			240,499.00	เผื่อ 5 %
2	กระเบื้องเคลือบขนาด 16"x16" ภายนอกอาคาร	132.00	ตร.ม.	301.00	39,732.00			39,732.00	เผื่อ 5 %
3	บัวกระเบื้องเคลือบ	49.00	เมตร	70.00	3,430.00	100.00	4,900.00	8,330.00	
4	ค่าแรงงานปูกระเบื้อง	887.00	ตร.ม.			100.00	88,700.00	88,700.00	
	รวม				283,661.000		93,600.00	377,261.00	