# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ที่ทำการปกครองอำเภอพรหมคีรี กลุ่มงานบริหารงานปกครอง

ที่ นศ ๑๕๑๘/ วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขออนุมัติราคากลางและจัดทำรูปแบบรายการโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ที่ว่าการอำเภอพรหมคีรี

.....

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

๑. เรื่องเดิม

ตามที่จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยที่ทำการปกครองอำเภอพรหมคีรี ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและจัดทำรูปแบบรายการงานก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ที่ว่าการอำเภอพรหมคีรี ตามคำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ ๒๓๒/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๖ นั้น

๒. ข้อเท็จจริง

บัดนี้คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งดังกล่าว ได้กำหนดราคากลางงานปรับปรุงภูมิทัศน์ที่ว่าการอำเภอพรหมคีรี บริเวณหน้าหอพระ จำนวน ๖๐,๐๐๐.-บาท (หกหมื่นบาทถ้วน) และได้กำหนดรูปแบบรายการงานก่อสร้างมาพร้อมนี้แล้ว

๓. ข้อเสนอ

เห็นควรดำเนินการจัดจ้างต่อไป

(นางสาวจิราพร ศรีวิรัตน์)
เจ้าหน้าที่

(นายทวีรัตน์ บุญขวัญ)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่

ทราบ

(นายปารเมศ เห้งสวัสดิ์)
นายอำเภอพรหมคีรี ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบ ปร.5

## สรุปผลแสดงรายการปริมาณงาน ค่าวัสดุและแรงงาน

**ส่วนราชการ** ที่ว่าการอำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช

**โครงการ** : ปรับปรุงภูมิทัศน์ที่ว่าการอำเภอพรหมคีรี

**สถานที่ก่อสร้าง** : ที่ว่าการอำเภอพรหมคีรี หมู่ที่ 1 ตำบลพรหมโลก อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช

**ปริมาณงาน** : พื้นที่คอนกรีตและพื้นที่หินเกล็ดรวมกันไม่น้อยกว่า 218 ตารางเมตร

**หน่วยงานเจ้าของโครงการ** : ที่ว่าการอำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช

**แบบเลขที่** /2566 ลงวันที่ 28 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2566

| ลำดับ | รายการ | รวมค่างานก่อสร้าง | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|
| 1 | ค่างานต้นทุนงานอาคาร | 60,713 | Factor F<br>เงินประกันผลงาน 0%<br>เงินล่วงหน้าจ่าย 0%<br>ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%<br>ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%<br>พื้นที่ ฝนชุก 2 |
| สรุป | รวมราคาค่าก่อสร้าง | 60,713 | |
| | คิดเป็นเงินค่าก่อสร้าง | 60,000 | |
| | (- หกหมื่นบาทถ้วน -) | | |

**หมายเหตุ**

**ระยะทาง** - **กม.**

**เฉลี่ยราคา** - **บาท/กม.**

**คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ 232/2566 ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2566**

ลงชื่อ .....ประธานกรรมการ

(นายกันตพงศ์ ช้างนิล)

ปลัดอำเภอ (จพง.ปกครองชำนาญการ)

ลงชื่อ ..... กรรมการ

(นางมยุรา บุญฤทธิ์)

ปลัดอำเภอ (จพง.ปกครองปฏิบัติการ)

ลงชื่อ ..... กรรมการ

(นายพนม จตุรลาวัลย์)

ผู้อำนวยการกองช่าง ทต.พรหมโลก

**แบบสรุปราคากลางงานทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม** **ปร.4**

**ส่วนราชการ** ที่ว่าการอำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช

**ชื่อโครงการ :** ปรับปรุงภูมิทัศน์ที่ว่าการอำเภอพรหมคีรี

**สถานที่ก่อสร้าง :** ที่ว่าการอำเภอพรหมคีรี หมู่ที่ 1 ตำบลพรหมโลก อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช

**ปริมาณงาน :** พื้นที่คอนกรีตและพื้นที่หินเกล็ดรวมกันไม่น้อยกว่า 218 ตารางเมตร

**หน่วยงานเจ้าของโครงการ :** ที่ว่าการอำเภอพรหมคีรี ลงวันที่ : 28 สิงหาคม 2566

**คำนวณราคาโดย :** นายพนม จตุรลาวัลย์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง เทศบาลตำบลพรหมโลก

| ลำดับ | รายการ | หน่วย | จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน | Factor F | ราคาต่อหน่วย FF | ราคากลาง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | งานขุดรื้อ | ชม. | 3 | 1,800 | 5,400 | 1.3074 | 7,060 | 7,060 |
| 2 | พื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก | ตร.ม. | 94.50 | 390 | 36,855 | 1.3074 | 48,184 | 48,184 |
| 3 | ทรายรองพื้น | ลบ.ม. | 4.725 | 280 | 1,323 | 1.3074 | 1,730 | 1,730 |
| 4 | หินเกล็ด | ลบ.ม. | 5.20 | 550 | 2,860 | 1.3074 | 3,739 | 3,739 |
| | | | | | 46,438 | | รวมค่าก่อสร้าง | 60,713 |
| | | | | | (- หกหมื่นบบาทถ้วน -) | | ปรับยอด | 60,000 |

| | |
|---|---|
| ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง | 46,438 |
| ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง | 1.3074 |

ประมาณการโดย .....

(นายพนม จตุรลาวัลย์)

ผู้อำนวยการกองช่าง ทต.พรหมโลก

# งานปรับปรุงภูมิทัศน์ ที่ว่าการอำเภอพรหมคีรี

