แบบ บก.๐๑

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้จัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหวายขอ ช่วงที่ ๑๒ (ต่อจากถนนคอนกรีตเดิมจุดบ้านนายดำ-สวนป่า๒.) บ้านหวายขอ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลกรุงชิง อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการองค์การบริหารส่วนตำบลกรุงชิง อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร พ.ศ.๒๕๖๔ เป็นเงิน ๗๖๙,๐๐๐ บาท (เจ็ดแสนหกหมื่นสามพันบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงาน ตามแบบรูปของค์การบริหารส่วนตำบลกรุงชิงกำหนด พร้อมทั้งติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ชุด

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔ เป็นเงิน ๗๖๙,๔๕๔ บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง.....

๖.๑ ราคาน้ำมันดีเซล ที่อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช ใช้ค่าราคา ๒๘.๙๙.-บาท/ลิตร ณ วันที่ ๑๘ เดือน มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔

๖.๒ การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๐

๖.๓ ค่า Factor F ตามตาราง Factor F สำหรับงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว๒๘๑ ลงวันที่ ๑๙ เดือน มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๓ เรื่องประกาศประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง และปรับปรุงตาราง Factor F ใหม่

๖.๔ ค่าแรงงาน ตามบัญชีค่าแรงงานขั้นต่ำในการสำหรับการออกแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง แนวทาง วิธีปฏิบัติและรายละเอียดประกอบการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง คณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการอนุกรรมการราคากลางงานก่อสร้าง เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๐

๖.๕ ค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง ตามตารางและหลักเกณฑ์การคำนวณค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง คณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ อนุกรรมการราคากลางงานก่อสร้างเดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๐

๖.๖ ราคาวัสดุก่อสร้างสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์จังหวัดกรุงเทพฯเดือน พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๔

๖.๗ ราคาสินค้าเฉลี่ยวัสดุก่อสร้างของจังหวัดนครศรีธรรมราช เดือน พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๔

๖.๘ ราคาสินค้าเฉลี่ยวัสดุก่อสร้างของจังหวัดสงขลา เดือน พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๔

๖.๙ วัสดุที่ไม่มีราคาตามมาตรฐานราคาของทางราชการให้สืบราคาจากร้านจำหน่ายในท้องถิ่น หรือแหล่งวัสดุจำหน่ายในจังหวัดนครศรีธรรมราช

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายชิยาศัลย์ นาคะสุนย์	ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานช่าง	ประธานกรรมการ
๗.๒ นางสาวเบญจวรรณ ช่วยเดช	ตำแหน่ง นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ	กรรมการ
๗.๓ นางสาวบุญเลือ ด้วงเรือง	ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	กรรมการ

แบบสรุปราคากลางรายละเอียดปริมาณงาน

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลกรุงชิง

โครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สาย/ตอน สายหวายช่อ หมู่ที่ 12 (ต่อจากถนนคอนกรีตเดิมจุดบ้านนายดำ ลงทิศใต้)

รายละเอียดโครงการ เกรดเกลี่ยปรับพื้นทางเดิมพร้อมบดอัดแล้วทำการเทคอนกรีตผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทางยาว 286.00 เมตร หรือมีเนื้อคอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,144.00 ตารางเมตร พร้อมทำการถมไหล่ทางด้วยดินลูกรังหรือวัสดุเหมาะสมข้างละประมาณ 0.5 เมตร หรือมีพื้นที่ถมไหล่ทางรวมไม่น้อยกว่า 286.00 ตารางเมตร ตลอดสายทางตามสภาพพื้นที่ ตามแบบรูปที่องค์การบริหารส่วนตำบลกรุงชิงกำหนด พร้อมทั้งติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ชุด

สถานที่ดำเนินการ บ้านหวายช่อ หมู่ที่ 11 ตำบลกรุงชิง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

ข้อมูลสภาวะน้ำมัน น้ำมันดีเซล ณ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช 28.99 บาท/ลิตร ณ วันที่ 18 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564

ข้อมูล Factor F ตารางที่ Factor F งานก่อสร้างทาง **เงินจ่ายล่วงหน้า** 0 % **อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR)** 5 %
เขตฝนตก ฝนตกชุก 2 **เงินประกันผลงานหัก** 0 % **ภาษีมูลค่าเพิ่ม** 7 %

การดำเนินการ คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลกรุงชิง ที่ 166/2564 ลง ณ วันที่ 16 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564

วันที่ประมาณราคากลาง เมื่อวันที่ 18 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง	หมายเหตุ
1	งานเกรดเกลี่ยปรับพื้นเดิมพร้อมบดอัด	ตร.ม.	1,144.00	11.27	12,892.88	1.3984	15.75	18,029.00	
2	งานดินลูกรังไหล่ทาง	ลบ.ม.	34.32	95.55	3,279.28	1.3984	133.62	4,585.74	
3	งานทรายรองพื้นปรับระดับ	ลบ.ม.	57.20	542.63	31,027.00	1.3984	758.53	43,388.35	
4	งานผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก	ลบ.ม.	171.60	2,487.79	426,894.47	1.3984	3,478.84	596,969.22	
5	เหล็กเสริม Wire Mesh ขนาด Ø 4 มม. ห่าง 0.20 x 0.20 ม. มอก. 737 - 2549	ตัน	1.15	37,008.16	41,819.22	1.3984	51,762.21	58,480.00	
6	เหล็กเสริม RB ขนาด Ø 12 ม.ม.	ตัน	0.50	32,943.39	15,921.76	1.3984	44,529.80	22,264.90	
7	ค้ำแบบข้างติดตามยาว 2 ข้าง	ม.	286.00	21.94	6,274.84	1.3984	30.68	8,774.74	
8	แผ่นโฟมรอยต่อ	แผ่น	5.00	45.00	225.00	1.3984	62.93	314.64	
9	ลวดผูกเหล็ก	กก.	14.96	56.42	844.04	1.3984	78.90	1,180.31	
10	ท่อ พีวีซี ชั้น 8.5 ขนาด Ø ¾ นิ้ว	หลอด	2.50	55.17	137.93	1.3984	77.15	192.87	
11	งานหยอดยางรอยต่อ								
11.1	งานหยอดยางรอยต่อ (Expansion Joint)	ม.	20.00	38.73	774.60	1.3984	54.16	1,083.20	
11.2	งานหยอดยางรอยต่อ (Contraction Joint)	ม.	204.00	20.71	4,224.84	1.3984	28.96	5,908.02	
11.2	งานหยอดยางรอยต่อ (Longitudinal Joint)	ม.	286.00	20.71	5,925.06	1.3984	28.96	8,282.81	
	รวมค่างานต้นทุน				550,238.84	-	-	-	
	ค่า Factor F ประเภทงานทาง					1.3984	-	0.00	
	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	ป้าย	1.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	
	คิดเป็นเงินงบประมาณ							769,454.00	

ภายใต้เงื่อนไข

- ราคาน้ำมันดีเซลที่อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช โซล่าราคา 28.99 บาท/ลิตร ณ วันที่ 18 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564
- การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ประกาศ ณ วันที่ 19 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560
- ค่า Factor F ตามตาราง Factor F สำหรับงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม ฉบับล่าสุด ที่ กค 0433.2/ ว 281 ลงวันที่ 19 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563 เรื่อง ประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง และปรับปรุงตาราง Factor F ใหม่

/ - ค่าแรงงาน.....

แบบสรุปราคากลางรายละเอียดปริมาณงาน

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลกรุงชิง

โครงการ/งานก่อสร้าง ถอดร้องหน้าคอนกรีตเสริมเหล็ก

สาย/ตอน สายทางวายช่อ ช่วงที่ 12 (ต่อจากถนนคอนกรีตเดิมรูดบ้านนายดำ – สวนป่าชุมชน)

รายละเอียดโครงการ เกรดเกลี่ยปรับพื้นทางเดิมพร้อมบดอัดแล้วทำการเทคอนกรีตผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทางยาว 286.00 เมตร หรือมีเนื้อที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,144.00 ตารางเมตร พร้อมทำการถมไหล่ทางด้วยดินลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละประมาณ 0.5 เมตร หรือมีพื้นที่ถมไหล่ทางรวมไม่น้อยกว่า 286.00 ตารางเมตร ตลอดสายทางตามสภาพพื้นที่ ตามแบบรูปที่องค์การบริหารส่วนตำบลกรุงชิงกำหนด พร้อมทั้งติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ชุด

สถานที่ดำเนินการ บ้านวายช่อ หมู่ที่ 11 ตำบลกรุงชิง อำเภอพนมพิคำ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ข้อมูลสภาวะน้ำมัน น้ำมันดีเซล ณ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช 28.99.-บาท/ลิตร ณ วันที่ 28 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564

ข้อมูล Factor F ตารางที่ Factor F งานก่อสร้างทาง **เงินจ่ายล่วงหน้า** 0 % **อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR)** 5 %
เขตฝนตก ฝนตกชุก 2 **เงินประกันผลงานหัก** 0 % **ภาษีมูลค่าเพิ่ม** 7 %

การดำเนินการ คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลกรุงชิง ที่ 166/2564 ลงวัน ณ วันที่ 16 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564

วันที่ประมาณราคากลาง เมื่อวันที่ 18 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง	หมายเหตุ

- ค่าแรงงาน ตามบัญชีค่าแรงงานดำเนินการสำหรับการออกแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง แนวทาง วิธีปฏิบัติ และรายละเอียดประกอบการออกแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง คณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ อนุกรรมการราคากลางงานก่อสร้าง เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560
- ค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง ตามตารางและหลักเกณฑ์การคำนวณค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง คณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ อนุกรรมการราคากลางงานก่อสร้าง เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560
- ราคาวัสดุก่อสร้างสำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์จังหวัดกรุงเทพฯ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2564
- ราคาสินค้าเฉลี่ยวัสดุก่อสร้างของจังหวัดนครศรีธรรมราช เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2564
- ราคาสินค้าเฉลี่ยวัสดุก่อสร้างของจังหวัดสงขลา เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2564
  วัสดุที่ไม่มีราคาตามมาตรฐานราคากลางของทางราชการใช้การสืบราคาจากร้านจำหน่ายในท้องถิ่น หรือแหล่งวัสดุจำหน่ายในจังหวัดนครศรีธรรมราช

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว และเห็นชอบราคาที่ได้พิจารณาตามรายละเอียดข้างต้นเป็นงบประมาณที่ใช้กำหนดเป็นราคากลางจำนวน 769,454.00 .-บาท
(ตัวอักษร) (เจ็ดแสนหกหมื่นเก้าพันสี่ร้อยห้าสิบสี่บาทถ้วน)
จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ (ลงชื่อ) กรรมการ
(นายชิงชัย ชาคะสุนย์) (นางสาวเบญจวรรณ ช่วยเสง่)
ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายการกองช่าง อบต.กรุงชิง ตำแหน่ง นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ อบต.กรุงชิง

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นางสาวบุญเชือ ด้วนเผือ)
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน อบต.กรุงชิง