สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย

ประเภท โครงการปรับปรุงถนนสายบ้านล่าง - ในดอน

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๑ ตำบลนาทราย อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ - **แบบเลขที่** -

ประมาณราคาตามแบบ ปร.๔ **จำนวน** ๑ **แผ่น**

ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๒๕ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

ราคาน้ำมันโซล่า ณ วันที่ประมาณราคา ๒๓.๐๐ - ๒๓.๙๙ บาท/ลิตร

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงานรวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมดรวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	ประเภทงานอาคาร				
๒	ประเภทงานทาง	๑๔๗,๕๒๒.๐๐	๑.๓๕๔๘	๑๙๙,๘๖๒.๘๑	
๓	ประเภทงานชลประทาน				
๔	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....๐.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....๐.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....๖.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....๗.....%				
	ระยะเวลาก่อสร้าง.....๑๔.....วัน				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			๑๙๙,๘๖๒.๘๑	
	คิดเป็นเงินประมาณ			**๒๐๐,๐๐๐.๐๐**	
	ตัวอักษร (**สองแสนบาทถ้วน**)				

ปริมาณงานก่อสร้าง **๓๕๐.๐๐** ลบ.ม.

เฉลี่ยราคาประมาณ **๕๗๑.๔๓** บาท / ลบ.ม.

- ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย ที่ ๒๕๖/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ แต่งตั้งให้ข้าพเจ้าผู้มีนามข้างท้ายเป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนสายบ้านล่าง - ในดอน หมู่ที่ ๑ ตำบลนาทราย ได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับประมาณราคาตามข้างต้นและยึดถือประมาณราคานี้เป็นราคากลาง จึงลงมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายเอกรินทร์ อินทสาร)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายอนิรุจน์ ภู่ขวัญทอง)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายชัยวัฒน์ สวนหนองแวง)