แบบ ปร. 5

สรุปผลการกำหนดราคากลาง

ส่วนราชการ	กองช่าง อบต. เสือหึง
โครงการ	โครงการปรับปรุงถนนสายเลียบคลองเสือหึง - รอยต่อบ้านฉาง หมู่ที่ 2
	ปรับปรุงผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ระยะทาง 800 เมตร
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 2 บ้านบางพา ตำบลเสือหึง อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช
แบบเลขที่ -	
กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	
ตามคำสั่งอำเภอเชียรใหญ่ เลขที่ 94 / 58 ลงวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2558	
กำหนดราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น	
กำหนดราคา เมื่อ วันที่ 6 มกราคม 2559	

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	**ประเภทงานทาง**	128,941.68	1.33	171,492.43	
	เงื่อนไข				
	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	- เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ต่อปี				
	- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ			171,492.43	
	คิดเป็นเงินประมาณ			**171,400.00**	
	ตัวอักษร	หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยบาทถ้วน			

กำหนดงานจ้างแล้วเสร็จภายใน 30 วัน ยื่นราคา 30 วัน

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับราคาโครงการข้างต้น จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายศุภชัย หมอกแก้ว) ปลัดอำเภอ (นางนวพร นาพนัง) นวช. พัฒนาชุมชนชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายจารุวัต เอียดสังข์) ผอ. กองช่าง

(นายมนตรา พรมสินธุ์)
นายอำเภอเชียรใหญ่