สรุปผลการกำหนดราคากลางค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ ที่ว่าการอำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประเภทงาน โครงการปรับปรุงศาลาประชาคมอำเภอเชียรใหญ่

รายละเอียด

โดยทำการทาสีศาลาประชาคม ด้านใน - ด้านนอก

และทำการปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำภายในศาลาประชาคม

สถานที่ก่อสร้าง ที่ทำการปกครองอำเภอเชียรใหญ่ อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบเลขที่ -

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ ตุลาคม พ.ศ. 2559

ที่	รายการ	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	130,200.00	1.2726	165,692.52	
2	ประเภทงานชลประทาน	-	-	-	FACTOR F
3	ประเภทงานทาง				ตามหนังสือ ที่ กค
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				ที่ 0421.5/ว. 27
5	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ			-	ลว. 4 เม.ย. 54
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				ค่าแรงงาน ค่าดำเนินการ
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				ตามหนังสือ ที่ กค
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ต่อปี				ที่ 0421.5/ว. 399
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %				ลว. 15 ต.ค. 58
			สรุปเป็นเงินก่อสร้างทั้งสิ้น	165,692.52	
			คิดเป็นเงินราคากลางประมาณ	**165,000.00**	
(ตัวอักษร)		**(-หนึ่งแสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน-)**			

กำหนดงานจ้างแล้วเสร็จภายใน 30 **วัน** **ยืนราคา** 30 **วัน**

คณะกรรมการ ได้ตรวจสอบและเห็นชอบกับค่าจ้างโครงการดังกล่าวข้างต้น และให้ยึดถือเป็นราคากลาง

จึงได้ลงลายมือชื่อ ไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ ..... ประธานกรรมการ

(นายศุภชัย หมอกแก้ว)

ลงชื่อ ..... กรรมการ

(นายกิตติพงศ์ ชุมมิ่ง)

ลงชื่อ ..... กรรมการ

(นายกฤษณพล ศรีสังข์ทอง)

(นายสมยศ สุจริตธนารักษ์)
ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ) รักษาราชการแทน
นายอำเภอเชียรใหญ่
๑ ๗ ต.ค. ๒๕๕๙