สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง แบบ ปร.5

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ถนนปลอดฝุ่น)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 14 ตำบลบางขัน อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

| ลำดับที่ | รายการ | ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท) | FACTOR F | ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท) | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ราคาค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน | 203,580.00 | 1.3574 | 276,339.49 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| **สรุป** | **รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น** | | | **276,339.49** | |
| | **คิดเป็นเงินงบประมาณเพียง** | | | **276,000.00** | |
| | ตัวอักษร | **(สองแสนเจ็ดหมื่นหกพันบาทถ้วน)** | | | |
| | ขนาดหรือเนื้อที่ ตร.ม | | | | |
| | เฉลี่ยราคาประมาณ บาท/ตร.ม | | | | |

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ฯ

..... ประธานกรรมการ
(นายพงษ์นิธิ พูนเกตุ)

..... กรรมการ
(นายชัยพิมล ปาณะศรี)

..... กรรมการ
(นายราเชนร์ แสงพรม)

**รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง** โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ถนนปลอดฝุ่น) **ปร.4 แผ่นที่ 1/1**

**สถานที่ก่อสร้าง** หมู่ที่ 14 ตำบลบางขัน อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช

ขนาดความกว้าง 4.00 เมตร ความหนา 0.15 เมตร ระยะทาง 130 เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 520 ตารางเมตร

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุสิ่งของ | | ค่าแรงงาน | | ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท) | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ราคา/หน่วย | จำนวนเงิน | ราคา/หน่วย | จำนวนเงิน | | |
| **1** | **งานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก** | | | | | | | | |
| | - คอนกรีตเสริมเหล็ก ความหนา 0.15 เมตร | 520.00 | ตร.ม. | 391.50 | 203,580.00 | - | - | 203,580.00 | รวมค่าวัสดุและ |
| | | | | | | | | | ค่าแรงงาน |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน | | | | | | | **203,580.00** | |