

# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ที่ทำการปกครองอำเภอปากพนังกลุ่มงานบริหารงานปกครอง
ที่นศ ๐๗๑๘/ วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๒
เรื่อง พิจารณาให้ความเห็นชอบและขออนุมัติใช้ราคากลาง และแบบรูปรายการงานก่อสร้างโครงการขุดลอกเหมืองพระราชดำริ คลองแผ้ว – หน้าบ้านนายเส้ง หมู่ที่ ๒ ตำบลชะเมา อำเภอปากพนัง

.....

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

๑. ต้นเรื่อง

ตามคำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ ๕๓๐/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้างโครงการขุดลอก เหมืองพระราชดำริ คลองแผ้ว – หน้าบ้านนายเส้ง หมู่ที่ ๒ ตำบลชะเมา อำเภอปากพนัง โดยให้คำนวณราคากลางและจัดทำแบบรูปรายการงาน และให้รายงานผลให้ทราบนั้น

๒. ข้อเท็จจริง

บัดนี้คณะกรรมการกำหนดราคากลางและจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้างโครงการดังกล่าว ได้กำหนดราคากลางและแบบรูปรายการงานก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว เป็นเงิน ๔๔๑,๖๐๐.- บาท (-สี่แสนสี่หมื่นหนึ่งพันหกร้อยบาทถ้วน-) รายละเอียดตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้

๓. ข้อเสนอ/พิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ

(นางสาวภรณ์ทิพย์ ปรียานนท์)
เจ้าหน้าที่

(นายณรงค์ บัวแก้ว)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่

(นายเกรียงศักดิ์ รักษ์ศรีทอง)
นายอำเภอปากพนัง ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบ บก.๐๑

# ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ขุดลอกเหมืองพระราชดำริคลองแผ้ว – หน้าบ้านนายเส้ง หมู่ที่ ๒ ตำบลชะเมา อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอปากพนัง

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร วงเงิน ๔๔๑,๖๐๐.-บาท (สี่แสนสี่หมื่นหนึ่งพันหกร้อยบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ขุดลอกเหมืองพระราชดำริคลองแผ้ว – หน้าบ้านนายเส้ง หมู่ที่ ๒ ตำบลชะเมา อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ขนาดกว้างเฉลี่ย ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒,๐๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๑.๒๐ เมตร มีปริมาตรดินขุด ๑๒,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๔๔๘,๐๐๐.- บาท (สี่แสนสี่หมื่นแปดพันบาทถ้วน)

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบสรุปราคากลาง

๖.๒ แบบรูปรายการ

๖.๓ .....

๖.๔ .....

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นางสาวศักดิ์ศรี ศรแผลง ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ) ประธานกรรมการ

๗.๒ นายปริญญา ชูสงค์ ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ) กรรมการ

๗.๓ นางสาวเสาวณี ใหม่ด้วง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง รก.ชะเมา กรรมการ



# บันทึกข้อความ

**ส่วนราชการ** ที่ทำการปกครองอำเภอปากพนัง กลุ่มงานบริหารงานปกครอง

**ที่** ..... **วันที่** ๑๖ กันยายน ๒๕๖๒

**เรื่อง** รายงานการกำหนดราคากลางโครงการขุดลอกเหมืองพระราชดำริ คลองแผ้ว – หน้าบ้านนายเส้ง หมู่ที่ ๒ ตำบลชะเมา

**เรียน** นายอำเภอปากพนัง

**๑. เรื่องเดิม**

ตามคำสั่ง อำเภอปากพนัง ที่ ๕๓๐/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๖กันยายน ๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง และจัดทำรูปแบบรายการก่อสร้าง โครงการขุดลอกเหมืองพระราชดำริ คลองแผ้ว – หน้าบ้านนายเส้ง หมู่ที่ ๒ ตำบลชะเมา อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๑๒,๐๐๐ ลบ.ม. ภายในวงเงินงบประมาณ ๔๔๑,๖๐๐.- บาท (-สี่แสนสี่หมื่นหนึ่งพันหกร้อยบาทถ้วน-) ให้ดำเนินการคำนวณราคากลางโดยการคำนวณจากรูปแบบรายการและรายงานผลการคำนวณราคากลาง พร้อมทั้ง ให้อำเภอ ทราบ นั้น

**๒. ข้อเท็จจริง**

บัดนี้ ข้าพเจ้า คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ดำเนินการคำนวณราคากลางโครงการขุดลอกเหมืองพระราชดำริ คลองแผ้ว – หน้าบ้านนายเส้ง หมู่ที่ ๒ ตำบลชะเมา อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๑๒,๐๐๐ ลบ.ม.ภายในวงเงินงบประมาณ ๔๔๑,๖๐๐.- บาท (-สี่แสนสี่หมื่นหนึ่งพันหกร้อยบาทถ้วน-) จำนวนงวดงาน ๑ งวด และกำหนดงานแล้วเสร็จ ภายใน ๖๐ วัน ทำการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นางสาวศักดิ์ศรี ศรแผลง)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายปริญญา ชูสงค์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางสาวเสาวณี ใหม่ด้วง)

**แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน**

**โครงการ/งานก่อสร้าง** โครงการขุดลอกเหมืองพระราชดำริคลองแผ้ว-หน้าบ้านนายเส้ง หมู่ที่ ๒ ตำบลชะเมา

| ลำดับที่ | รายการ | ปริมาณงาน | หน่วย | ค่างานต้นทุนต่อหน่วย (บาท) | ค่างานต้นทุน (บาท) | ค่า Factor F | ราคากลาง | | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | ราคากลางต่อหน่วย | ราคากลาง | |
| ๑ | ขุดลอกด้วยรถขุด | ๑๒,๐๐๐ | ลบ.ม. | ๒๗.๑๕ | ๓๒๕,๘๐๐ | ๑.๓๗๕๒ | ๓๗.๓๓ | ๔๔๘,๐๔๐ | |
| | | | | รวมค่างานต้นทุนทั้งสิ้น | ๓๒๕,๘๐๐ | | | ๔๔๘,๐๔๐ | |
| | | | | | | | รวมราคากลางทั้งสิ้น | ๔๔๘,๐๐๐ | |

**ตัวหนังสือ** ( สี่แสนสี่หมื่นแปดพันบาทถ้วน)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งอำเภอปากพนัง ที่ ๕๓๐/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๒ เห็นควรให้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เป็นเงิน ๔๔๑,๖๐๐ บาท (สี่แสนสี่หมื่นหนึ่งพันหกร้อยบาทถ้วน) ซึ่งต่ำกว่าราคากลาง

..... ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นางสาวศักดิ์ศรี ศรแผลง)
ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการ)

..... กรรมการ
(นายปริญญา ชูสงค์)
ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการ)

.....กรรมการ
(นางสาวเสาวณี ใหม่ด้วง)
ผู้อำนวยการกองช่าง




# โครงการก่อสร้างของเทศบาลตำบลชะเมา


โครงการขุดลอกเหมืองพระราชดำริคลองแผ้ว-หน้าบ้านนายเส้ง หมู่ที่ 2

หมู่ที่ 2 ตำบลชะเมา อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ขนาดกว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ยาว 2,000 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.20 เมตร

1. ให้ทำการขุดลอกดินโคลน และวัชพืช ปาดข้างให้เป็นไปตามรูปแบบรายการ

2. แต่งขอบคันทางพร้อมล้มต้นไม้และวัชพืช




แบบแสดงภาพตัดขุดลอกเหมืองส่งน้ำสายพระราชดำริสายคลองแผ้ว-บ้านนายเส้ง หมู่ที่ 2

โครงการก่อสร้าง

ขุดลอกเหมืองพระราชดำริสายครองแผ้ว-บ้านนายเส้ง

เขียนแบบ

นายอดิศักดิ์ กาลคลอด
นายช่างโยธาชำนาญงาน

วิศวกร

ตรวจ


นางสาวเสาวณี ใหม่ด้วง
ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ

นายสักรินทร์ ธรลินยุ
ปลัดเทศบาล

อนุมัติ

นายเอกชัย คงปาน
นายกเทศมนตรีตำบลชะเมา




**แบบแสดงแผนผังบริเวณขุดลอกเหมืองส่งน้ำสายพระราชดำริสายคลองแผ้ว-บ้านนายเส้ง หมู่ที่ 2**

เทศบาลตำบลชะเมา

**โครงการก่อสร้าง**

ขุดลอกเหมืองส่งน้ำสายพระราชดำริ คลองแผ้ว-บ้านนายเส้ง ม.2

**เขียนแบบ**

นายอดิศักดิ์ กาลคลอด
นายช่างโยธาชำนาญงาน

**วิศวกร**

**ตรวจ**

นางสาวเสาวณี ใหม่ด้วง
ผู้อำนวยการกองช่าง

**เห็นชอบ**

นายสักริน์ทร์ ธรสินธุ์
ปลัดเทศบาล

**อนุมัติ**

นายเอกชัย คงป่าน
นายกเทศมนตรีตำบลชะเมา