สรุปผลการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.5. แผ่นที่ 1/1

งาน : ซ่อมแซมถนนสายบ้านนายบุญเสริม หมู่ที่ 2 ตำบลชะเมา

ของโครงการ : ที่ทำการปกครองอำเภอปากพนัง

สภาพเดิม : เป็นถนนหินคลุก กว้าง 4.00 เมตร ยาว 800 เมตร

ปริมาณงาน : ซ่อมแซมถนนหินคลุกในส่วนที่ชำรุดเสียหายให้กลับสู่สภาพเดิม โดยใช้หินคลุกถมผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 250 เมตร หนา 0.10 เมตร ปริมาตรหินคลุก จำนวน 100 ลบ.ม. พร้อมเกรดเกลี่ยเรียบ

สถานที่ก่อสร้าง : หมู่ที่ 2 ตำบลชะเมา อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงานที่ออกแบบแปลน และรายการ : ที่ทำการปกครองอำเภอปากพนัง

ประมาณราคา : เมื่อวันที่.....1.....เดือน.....พฤษภาคม.....พ.ศ. 2561.....

ผู้ประมาณการ : นาย วรศักดิ์ โยพิทักษ์ ตำแหน่ง...นายช่างโยธาชำนาญงาน...

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน	Facter. =	หมายเหตุ
1	โครงการซ่อมแซมถนนสายนายบุญเสริม	38,873.72	1.4019	
				เงินล่วงหน้า %
				เงินประกันสัญญา %
	รวมค่างาน	54,497.07		ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินงบประมาณ	54,497.07		
	คิดเป็นเงินประมาณ (ปรับตามงบประมาณ)	**50,700.00**		
ห้าหมื่นเจ็ดร้อยบาทถ้วน				

ตามใบประมาณการ ปร.4 , ปร.5 วงเงินงบประมาณ 54,497.07.- บาท

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ พฤษภาคม 2561 เรียบร้อยแล้ว ราคากลางที่กำหนดได้เป็นเงิน 54,497.07.- บาท ซึ่งสูงกว่างบประมาณที่ได้รับจัดสรร จึงเห็นควรจัดจ้างโดยยึดราคา 50,700.- บาท

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายปรีชา สุดจิตร์)

ปลัดอำเภอชำนาญการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายปริญญา ชูสงค์)

ปลัดอำเภอปฏิบัติการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายวรศักดิ์ โยพิทักษ์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

สรุปผลการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง

ที่ว่าการอำเภอปากพนัง

โครงการ ซ่อมแซมถนนสายบ้านนายบุญเสริม

สภาพเดิม เป็นถนนหินคลุก กว้าง 4.00 เมตร ยาว 800 เมตร

ปริมาณงาน ใช้หินคลุกถมผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 250 เมตร หนา 0.10 เมตร ปริมาตรหินคลุกจำนวน 100 ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยเรียบ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 ตำบลชะเมา อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงาน อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบเลขที่ - **รายการเลขที่** - **ประมาณการเมื่อวันที่** 1 พฤษภาคม 2561

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	Factor F	งบประมาณ	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน				
	1.งานถนน										
1.1	หินคลุก	100.00	ลบ.ม.	250.00	25,000.00	15.00	1,500.00	26,500.00		25,106.10	
1.2	ค่าขนส่งหินคลุก	100.00	ลบ.ม.		-	145.32	14,532.00	14,532.00		13,767.62	
รวม										**38,873.72**	

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายปรีชา สุดจิตร์)
ปลัดอำเภอชำนาญการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายปริญญา ชูสงค์)
ปลัดอำเภอปฏิบัติการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายวรศักดิ์ โยพิทักษ์)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

ภาพที่ 2 แสดงที่ตั้งโครงการและสถานที่ใกล้เคียงในรัศมี 5 กิโลเมตร

สรุปผลการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.5. แผ่นที่ 1/1

ประเภทงาน : ซ่อมแซมถนนสายบ้านลุงน้อม-นานายประโลม หมู่ที่ 7 ตำบลชะเมา

เจ้าของโครงการ : ที่ทำการปกครองอำเภอปากพนัง

สภาพเดิม : เป็นถนนหินคลุก กว้าง 4.00 เมตร ยาว 2,000 เมตร

ปริมาณงาน : ซ่อมแซมถนนหินคลุกในส่วนที่ชำรุดเสียหายให้กลับสู่สภาพเดิม โดยใช้หินคลุกถมผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 600 เมตร หนา 0.10 เมตร ปริมาตรหินคลุก จำนวน 240 ลบ.ม. พร้อมเกรดเกลี่ยเรียบ

สถานที่ก่อสร้าง : หมู่ที่ 7 ตำบลชะเมา อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงานที่ออกแบบแปลน และรายการ : ที่ทำการปกครองอำเภอปากพนัง

ประมาณราคา : เมื่อวันที่.....1.....เดือน.....พฤษภาคม.....พ.ศ. 2561.....

ผู้ประมาณการ : นาย วรศักดิ์ โยพิทักษ์ ตำแหน่ง...นายช่างโยธาชำนาญงาน...

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน	Facter. =	หมายเหตุ
1	โครงการซ่อมแซมถนนสายบ้านลุงน้อม-นานายประโ	93,296.92	1.4019	
				เงินล่วงหน้า %
				เงินประกันสัญญา %
	รวมค่างาน	130,792.95		ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินงบประมาณ	130,792.95		
	คิดเป็นเงินประมาณ (ปรับตามงบประมาณ)	**121,680.00**		
หนึ่งแสนสองหมื่นหนึ่งพันหกร้อยแปดสิบบาทถ้วน				

ตามใบประมาณการ ปร.4 , ปร.5 วงเงินงบประมาณ 130,792.95.- บาท

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ พฤษภาคม 2561 เรียบร้อยแล้ว ราคากลางที่กำหนดได้เป็นเงิน 130,792.95.- บาท ซึ่งสูงกว่างบประมาณที่ได้รับจัดสรร จึงเห็นควรจัดจ้างโดยยึดราคา 121,680.- บาท

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายปรีชา สุดจิตร์)

ปลัดอำเภอชำนาญการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายปริญญา ชูสงค์)

ปลัดอำเภอปฏิบัติการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายวรศักดิ์ โยพิทักษ์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

สรุปผลการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง

ที่ว่าการอำเภอปากพนัง

โครงการ ซ่อมแซมถนนสายบ้านลุงน้อม-นานายประโลม

สภาพเดิม เป็นถนนหินคลุก กว้าง 4.00 เมตร ยาว 2,000 เมตร

ปริมาณงาน ใช้หินคลุกถมผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 600 เมตร หนา 0.10 เมตร ปริมาตรหินคลุกจำนวน 240 ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยเรียบ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 7 ตำบลชะเมา อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงาน อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบเลขที่ - **รายการเลขที่** - **ประมาณการเมื่อวันที่** 1 พฤษภาคม 2561

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	Factor F	งบประมาณ	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน				
	1.งานถนน										
1.1	หินคลุก	240.00	ลบ.ม.	250.00	60,000.00	15.00	3,600.00	63,600.00		60,254.64	
1.2	ค่าขนส่งหินคลุก	240.00	ลบ.ม.		-	145.32	34,876.80	34,876.80		33,042.28	
รวม										**93,296.92**	

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายปรีชา สุดจิตร์)
ปลัดอำเภอชำนาญการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายปริญญา ชูสงค์)
ปลัดอำเภอปฏิบัติการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายวรศักดิ์ โยพิทักษ์)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

ที่ตั้ง ซอยสุขุมวิท 71 (ซอยเอกมัย-ทองหล่อ) ถนนสุขุมวิท

สรุปผลการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.5. แผ่นที่ 1/1

ประเภทงาน : ซ่อมแซมถนนสายปกครองพัฒนา หมู่ที่ 1 ตำบลชะเมา

เจ้าของโครงการ : ที่ทำการปกครองอำเภอปากพนัง

สภาพเดิม : เป็นถนนหินคลุก กว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,500 เมตร

ปริมาณงาน : ซ่อมแซมถนนหินคลุกในส่วนที่ชำรุดเสียหายให้กลับสู่สภาพเดิม โดยใช้หินคลุกถมผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 450 เมตร หนา 0.10 เมตร ปริมาตรหินคลุก จำนวน 180 ลบ.ม. พร้อมเกรดเกลี่ยเรียบ

สถานที่ก่อสร้าง : หมู่ที่ 1 ตำบลชะเมา อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงานที่ออกแบบแปลน และรายการ : ที่ทำการปกครองอำเภอปากพนัง

ประมาณราคา : เมื่อวันที่.....1.....เดือน.....พฤษภาคม.....พ.ศ. 2561.....

ผู้ประมาณการ : นาย วรศักดิ์ โยพิทักษ์ ตำแหน่ง...นายช่างโยธาชำนาญงาน...

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน	Facter. =	หมายเหตุ
1	โครงการซ่อมแซมถนนสายปกครองพัฒนา	69,972.69	1.4019	เงินล่วงหน้า %
				เงินประกันสัญญา %
	รวมค่างาน	98,094.71		ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินงบประมาณ	98,094.71		
	คิดเป็นเงินประมาณ (ปรับตามงบประมาณ)	**91,260.00**		
เก้าหมื่นหนึ่งพันสองร้อยหกสิบบาทถ้วน				

ตามใบประมาณการ ปร.4 , ปร.5 วงเงินงบประมาณ 98,094.71.- บาท

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ พฤษภาคม 2561 เรียบร้อยแล้ว ราคากลางที่กำหนดได้เป็นเงิน 98,094.71.- บาท ซึ่งสูงกว่างบประมาณที่ได้รับจัดสรร จึงเห็นควรจัดจ้างโดยยึดราคา 91,260.- บาท

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายปรีชา สุดจิตร์)

ปลัดอำเภอชำนาญการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายปริญญา ชูสงค์)

ปลัดอำเภอปฏิบัติการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายวรศักดิ์ โยพิทักษ์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

สรุปผลการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง

ที่ว่าการอำเภอปากพนัง

โครงการ ซ่อมแซมถนนสายปกครองพัฒนา

สภาพเดิม เป็นถนนหินคลุก กว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,500 เมตร

ปริมาณงาน ใช้หินคลุกถมผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 450 เมตร หนา 0.10 เมตร ปริมาตรหินคลุกจำนวน 180 ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยเรียบ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 ตำบลชะเมา อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงาน อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบเลขที่ - **รายการเลขที่** - **ประมาณการเมื่อวันที่** 1 พฤษภาคม 2561


ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	Factor F	งบประมาณ	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน				
	1.งานถนน										
1.1	หินคลุก	180.00	ลบ.ม.	250.00	45,000.00	15.00	2,700.00	47,700.00		45,190.98	
1.2	ค่าขนส่งหินคลุก	180.00	ลบ.ม.		-	145.32	26,157.60	26,157.60		24,781.71	
รวม										**69,972.69**	

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายปรีชา สุดจิตร์)
ปลัดอำเภอชำนาญการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายปริญญา ชูสงค์)
ปลัดอำเภอปฏิบัติการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายวรศักดิ์ โยพิทักษ์)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

ผังบริเวณโครงการซ่อมแซมถนนสายปกครองพัฒนา หมู่ที่1



สรุปผลการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.5. แผ่นที่ 1/1

ประเภทงาน : ซ่อมแซมถนนสายป่ากล้วย หมู่ที่ 2 ตำบลชะเมา

เจ้าของโครงการ : ที่ทำการปกครองอำเภอปากพนัง

สภาพเดิม : เป็นถนนหินคลุก กว้าง 4.00 เมตร ยาว 2,000 เมตร

ปริมาณงาน : ซ่อมแซมถนนหินคลุกในส่วนที่ชำรุดเสียหายให้กลับสู่สภาพเดิม โดยใช้หินคลุกถมผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 600 เมตร หนา 0.10 เมตร ปริมาตรหินคลุก จำนวน 240 ลบ.ม. พร้อมเกรดเกลี่ยเรียบ

สถานที่ก่อสร้าง : หมู่ที่ 2 ตำบลชะเมา อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงานที่ออกแบบแปลน และรายการ : ที่ทำการปกครองอำเภอปากพนัง

ประมาณราคา : เมื่อวันที่.....1.....เดือน.....พฤษภาคม.....พ.ศ. 2561.....

ผู้ประมาณการ : นาย วรศักดิ์ โยพิทักษ์ ตำแหน่ง...นายช่างโยธาชำนาญงาน...

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน	Facter. =	หมายเหตุ
1	โครงการซ่อมแซมถนนสายป่ากล้วย	93,296.92	1.4019	
				เงินล่วงหน้า %
				เงินประกันสัญญา %
	รวมค่างาน	130,792.95		ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินงบประมาณ	130,792.95		
	คิดเป็นเงินประมาณ (ปรับตามงบประมาณ)	**121,680.00**		
หนึ่งแสนสองหมื่นหนึ่งพันหกร้อยแปดสิบบาทถ้วน				

ตามใบประมาณการ ปร.4 , ปร.5 วงเงินงบประมาณ 130,792.95.- บาท

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ พฤษภาคม 2561 เรียบร้อยแล้ว ราคากลางที่กำหนดได้เป็นเงิน 130,792.95.- บาท ซึ่งสูงกว่างบประมาณที่ได้รับจัดสรร จึงเห็นควรจัดจ้างโดยยึดราคา 121,680.- บาท

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายปรีชา สุดจิตร์)

ปลัดอำเภอชำนาญการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายปริญญา ชูสงค์)

ปลัดอำเภอปฏิบัติการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายวรศักดิ์ โยพิทักษ์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

สรุปผลการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง

ที่ว่าการอำเภอปากพนัง **แผ่นที่ 1/1**

โครงการ ซ่อมแซมถนนสายป่ากล้วย

สภาพเดิม เป็นถนนหินคลุก กว้าง 4.00 เมตร ยาว 2,000 เมตร

ปริมาณงาน ใช้หินคลุกถมผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 600 เมตร หนา 0.10 เมตร ปริมาตรหินคลุกจำนวน 240 ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยเรียบ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 ตำบลชะเมา อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงาน อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบเลขที่ - **รายการเลขที่** - **ประมาณการเมื่อวันที่** 1 พฤษภาคม 2561


ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	Factor F	งบประมาณ	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน				
	1.งานถนน										
1.1	หินคลุก	240.00	ลบ.ม.	250.00	60,000.00	15.00	3,600.00	63,600.00		60,254.64	
1.2	ค่าขนส่งหินคลุก	240.00	ลบ.ม.		-	145.32	34,876.80	34,876.80		33,042.28	
รวม										**93,296.92**	

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายปรีชา สุดจิตร์)
ปลัดอำเภอชำนาญการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายปริญญา ชูสงค์)
ปลัดอำเภอปฏิบัติการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายวรศักดิ์ โยพิทักษ์)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

ผังบริเวณโครงการซ่อมแซมถนนสายป่ากล้วย หมู่ที่2



สรุปผลการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.5. แผ่นที่ 1/1

ชื่องาน : ซ่อมแซมถนนสายมิยาซาว่า-นานายประสาท หมู่ที่ 7 ตำบลชะเมา

เจ้าของโครงการ : ที่ทำการปกครองอำเภอปากพนัง

สภาพเดิม : เป็นถนนหินคลุก กว้าง 3.00 เมตร ยาว 2,000 เมตร

ปริมาณงาน : ซ่อมแซมถนนหินคลุกในส่วนที่ชำรุดเสียหายให้กลับสู่สภาพเดิม โดยใช้หินคลุกถมผิวจราจร กว้าง 3.00 เมตร ยาว 600 เมตร หนา 0.10 เมตร ปริมาตรหินคลุก จำนวน 180 ลบ.ม. พร้อมเกรดเกลี่ยเรียบ

สถานที่ก่อสร้าง : หมู่ที่ 7 ตำบลชะเมา อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงานที่ออกแบบแปลน และรายการ : ที่ทำการปกครองอำเภอปากพนัง

ประมาณราคา : เมื่อวันที่.....1.....เดือน.....พฤษภาคม.....พ.ศ. 2561.....

ผู้ประมาณการ : นาย วรศักดิ์ โยพิทักษ์ ตำแหน่ง...นายช่างโยธาชำนาญงาน...

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน	Facter. =	หมายเหตุ
1	โครงการซ่อมแซมถนนสายมิยาซ่าว่า-นานายประสาท	69,972.69	1.4019	
				เงินล่วงหน้า %
				เงินประกันสัญญา %
	รวมค่างาน	98,094.71		ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินงบประมาณ	98,094.71		
	คิดเป็นเงินประมาณ (ปรับตามงบประมาณ)	**91,260.00**		
เก้าหมื่นหนึ่งพันสองร้อยหกสิบบาทถ้วน				

ตามใบประมาณการ ปร.4 , ปร.5 วงเงินงบประมาณ 98,094.71.- บาท

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ พฤษภาคม 2561 เรียบร้อยแล้ว ราคากลางที่กำหนดได้เป็นเงิน 98,094.71.- บาท ซึ่งสูงกว่างบประมาณที่ได้รับจัดสรร จึงเห็นควรจัดจ้างโดยยึดราคา 91,260.- บาท

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายปรีชา สุดจิตร์)
ปลัดอำเภอชำนาญการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายปริญญา ชูสงค์)
ปลัดอำเภอปฏิบัติการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายวรศักดิ์ โยพิทักษ์)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

สรุปผลการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง

ที่ว่าการอำเภอปากพนัง แผ่นที่ 1/1

โครงการ ซ่อมแซมถนนสายมิยาซ่าว่า-นานายประสาท

สภาพเดิม เป็นถนนหินคลุก กว้าง 3.00 เมตร ยาว 1,000 เมตร

ปริมาณงาน ใช้หินคลุกถมผิวจราจร กว้าง 3.00 เมตร ยาว 600 เมตร หนา 0.10 เมตร ปริมาตรหินคลุกจำนวน 180 ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยเรียบ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 7 ตำบลชะเมา อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงาน อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบเลขที่ - **รายการเลขที่** - **ประมาณการเมื่อวันที่** 1 พฤษภาคม 2561

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	Factor F	งบประมาณ	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน				
	1.งานถนน										
1.1	หินคลุก	180.00	ลบ.ม.	250.00	45,000.00	15.00	2,700.00	47,700.00		45,190.98	
1.2	ค่าขนส่งหินคลุก	180.00	ลบ.ม.		-	145.32	26,157.60	26,157.60		24,781.71	
รวม										**69,972.69**	

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายปรีชา สุดจิตร์) (นายปริญญา ชูสงค์) (นายวรศักดิ์ โยพิทักษ์)

ปลัดอำเภอชำนาญการ ปลัดอำเภอปฏิบัติการ นายช่างโยธาชำนาญงาน

แผนผังแสดงโครงการก่อสร้างถนนสายคลองใหม่-ท่านมุ้ย หมู่ที่ 7

สรุปผลการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.5. แผ่นที่ 1/1

ประเภทงาน : ซ่อมแซมถนนสายวัดโดน-เกาะโพธิ์ หมู่ที่ 3 ตำบลชะเมา

เจ้าของโครงการ : ที่ทำการปกครองอำเภอปากพนัง

สภาพเดิม : เป็นถนนหินคลุก กว้าง 4.00 เมตร ยาว 3,000 เมตร

ปริมาณงาน : ซ่อมแซมถนนหินคลุกในส่วนที่ชำรุดเสียหายให้กลับสู่สภาพเดิม โดยใช้หินคลุกถมผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 900 เมตร หนา 0.10 เมตร ปริมาตรหินคลุก จำนวน 360 ลบ.ม. พร้อมเกรดเกลี่ยเรียบ

สถานที่ก่อสร้าง : หมู่ที่ 3 ตำบลชะเมา อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงานที่ออกแบบแปลน และรายการ : ที่ทำการปกครองอำเภอปากพนัง

ประมาณราคา : เมื่อวันที่.....1.....เดือน.....พฤษภาคม.....พ.ศ. 2561.....

ผู้ประมาณการ : นาย วรศักดิ์ โยพิทักษ์ ตำแหน่ง...นายช่างโยธาชำนาญงาน...

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน	Facter. =	หมายเหตุ
1	โครงการซ่อมแซมถนนสายวัดโดน-เกาะโพธิ์	139,945.38	1.4019	
				เงินล่วงหน้า %
				เงินประกันสัญญา %
	รวมค่างาน	196,189.43		ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินงบประมาณ	196,189.43		
	คิดเป็นเงินประมาณ (ปรับตามงบประมาณ)	**182,520.00**		
หนึ่งแสนแปดหมื่นสองพันห้าร้อยยี่สิบบาทถ้วน				

ตามใบประมาณการ ปร.4 , ปร.5 วงเงินงบประมาณ 196,189.43.- บาท

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ พฤษภาคม 2561 เรียบร้อยแล้ว ราคากลางที่กำหนดได้เป็นเงิน 196,189.43.- บาท ซึ่งสูงกว่างบประมาณที่ได้รับจัดสรร จึงเห็นควรจัดจ้างโดยยึดราคา 182,520.- บ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายปรีชา สุดจิตร์)

ปลัดอำเภอชำนาญการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายปริญญา ชูสงค์)

ปลัดอำเภอปฏิบัติการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายวรศักดิ์ โยพิทักษ์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

สรุปผลการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง

ที่ว่าการอำเภอปากพนัง

โครงการ ซ่อมแซมถนนสายวัดโดน-เกาะโพธิ์

สภาพเดิม เป็นถนนหินคลุก กว้าง 4.00 เมตร ยาว 3,000 เมตร

ปริมาณงาน ใช้หินคลุกถมผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 900 เมตร หนา 0.10 เมตร ปริมาตรหินคลุกจำนวน 360 ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยเรียบ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ตำบลชะเมา อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงาน อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบเลขที่ - **รายการเลขที่** - **ประมาณการเมื่อวันที่** 1 พฤษภาคม 2561

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	Factor F	งบประมาณ	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน				
	1.งานถนน										
1.1	หินคลุก	360.00	ลบ.ม.	250.00	90,000.00	15.00	5,400.00	95,400.00		90,381.96	
1.2	ค่าขนส่งหินคลุก	360.00	ลบ.ม.		-	145.32	52,315.20	52,315.20		49,563.42	
รวม										**139,945.38**	

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายปรีชา สุดจิตร์)
ปลัดอำเภอชำนาญการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายปริญญา ชูสงค์)
ปลัดอำเภอปฏิบัติการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายวรศักดิ์ โยพิทักษ์)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

แผนที่แสดงตำแหน่งที่ตั้งโครงการ

สรุปผลการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.5. แผ่นที่ 1/1

ประเภทงาน : ซ่อมแซมถนนสายหน้าอนามัยบางมูลนาก หมู่ที่ 7 ตำบลชะเมา

เจ้าของโครงการ : ที่ทำการปกครองอำเภอปากพนัง

สภาพเดิม : เป็นถนนหินคลุก กว้าง 4.00 เมตร ยาว 2,000 เมตร

ปริมาณงาน : ซ่อมแซมถนนหินคลุกในส่วนที่ชำรุดเสียหายให้กลับสู่สภาพเดิม โดยใช้หินคลุกถมผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 600 เมตร หนา 0.10 เมตร ปริมาตรหินคลุก จำนวน 240 ลบ.ม. พร้อมเกรดเกลี่ยเรียบ

สถานที่ก่อสร้าง : หมู่ที่ 7 ตำบลชะเมา อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงานที่ออกแบบแปลน และรายการ : ที่ทำการปกครองอำเภอปากพนัง

ประมาณราคา : เมื่อวันที่.....1.....เดือน.....พฤษภาคม.....พ.ศ. 2561.....

ผู้ประมาณการ : นาย วรศักดิ์ โยพิทักษ์ ตำแหน่ง...นายช่างโยธาชำนาญงาน...

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน	Facter. =	หมายเหตุ
1	โครงการซ่อมแซมถนนสายหน้าอนามัยบางมูลนาก	93,296.92	1.4019	
				เงินล่วงหน้า %
				เงินประกันสัญญา %
	รวมค่างาน	130,792.95		ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินงบประมาณ	130,792.95		
	คิดเป็นเงินประมาณ (ปรับตามงบประมาณ)	**121,680.00**		
หนึ่งแสนสองหมื่นหนึ่งพันหกร้อยแปดสิบบาทถ้วน				

ตามใบประมาณการ ปร.4 , ปร.5 วงเงินงบประมาณ 130,792.95.- บาท

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ พฤษภาคม 2561 เรียบร้อยแล้ว ราคากลางที่กำหนดได้เป็นเงิน 130,792.95.- บาท ซึ่งสูงกว่างบประมาณที่ได้รับจัดสรร จึงเห็นควรจัดจ้างโดยยึดราคา 121,680.- บาท

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายปรีชา สุดจิตร์)

ปลัดอำเภอชำนาญการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายปริญญา ชูสงค์)

ปลัดอำเภอปฏิบัติการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายวรศักดิ์ โยพิทักษ์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

สรุปผลการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง

ที่ว่าการอำเภอปากพนัง

โครงการ ซ่อมแซมถนนสายหน้าอนามัยบางมูลนาก

สภาพเดิม เป็นถนนหินคลุก กว้าง 4.00 เมตร ยาว 2,000 เมตร

ปริมาณงาน ใช้หินคลุกถมผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 600 เมตร หนา 0.10 เมตร ปริมาตรหินคลุกจำนวน 240 ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยเรียบ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 7 ตำบลชะเมา อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงาน อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบเลขที่ - **รายการเลขที่** - **ประมาณการเมื่อวันที่** 1 พฤษภาคม 2561


ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	Factor F	งบประมาณ	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน				
	1.งานถนน										
1.1	หินคลุก	240.00	ลบ.ม.	250.00	60,000.00	15.00	3,600.00	63,600.00		60,254.64	
1.2	ค่าขนส่งหินคลุก	240.00	ลบ.ม.		-	145.32	34,876.80	34,876.80		33,042.28	
รวม										**93,296.92**	

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายปรีชา สุดจิตร์)
ปลัดอำเภอชำนาญการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายปริญญา ชูสงค์)
ปลัดอำเภอปฏิบัติการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายวรศักดิ์ โยพิทักษ์)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

ผังบริเวณโครงการซ่อมแซมถนนสายหน้าอนามัยบางมูลนาก หมู่ที่7



สรุปผลการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.5. แผ่นที่ 1/1

ประเภทงาน : ซ่อมแซมถนนสายเหมืองพระราชดำริบ้านลุงชี-คลองใหม่ท่านมุ่ย หมู่ที่ 3 ตำบลชะเมา

เจ้าของโครงการ : ที่ทำการปกครองอำเภอปากพนัง

สภาพเดิม : เป็นถนนหินคลุก กว้าง 4.00 เมตร ยาว 2,200 เมตร

ปริมาณงาน : ซ่อมแซมถนนหินคลุกในส่วนที่ชำรุดเสียหายให้กลับสู่สภาพเดิม โดยใช้หินคลุกถมผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 600 เมตร หนา 0.10 เมตร ปริมาตรหินคลุก จำนวน 240 ลบ.ม. พร้อมเกรดเกลี่ยเรียบ

สถานที่ก่อสร้าง : หมู่ที่ 3 ตำบลชะเมา อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงานที่ออกแบบแปลน และรายการ : ที่ทำการปกครองอำเภอปากพนัง

ประมาณราคา : เมื่อวันที่.....1.....เดือน.....พฤษภาคม.....พ.ศ. 2561.....

ผู้ประมาณการ : นาย วรศักดิ์ โยพิทักษ์ ตำแหน่ง...นายช่างโยธาชำนาญงาน...

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน	Facter. =	หมายเหตุ
1	โครงการซ่อมแซมถนนสายเหมืองพระราชดำริ บ้านลุงชี-คลองใหม่ท่านมุ่ย	93,296.92	1.4019	
				เงินล่วงหน้า %
				เงินประกันสัญญา %
	รวมค่างาน	130,792.95		ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินงบประมาณ	130,792.95		
	คิดเป็นเงินประมาณ (ปรับตามงบประมาณ)	**121,680.00**		
หนึ่งแสนสองหมื่นหนึ่งพันหกร้อยแปดสิบบาทถ้วน				

ตามใบประมาณการ ปร.4 , ปร.5 วงเงินงบประมาณ 130,792.95.- บาท

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ พฤษภาคม 2561 เรียบร้อยแล้ว ราคากลางที่กำหนดได้เป็นเงิน 130,792.95.- บาท ซึ่งสูงกว่างบประมาณที่ได้รับจัดสรร จึงเห็นควรจัดจ้างโดยยึดราคา 121,680.- บาท

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายปรีชา สุดจิตร์)

ปลัดอำเภอชำนาญการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายปริญญา ชูสงค์)

ปลัดอำเภอปฏิบัติการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายวรศักดิ์ โยพิทักษ์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

สรุปผลการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง

ที่ว่าการอำเภอปากพนัง

โครงการ ซ่อมแซมถนนสายเหมืองพระราชดำริบ้านลุงชี-คลองใหม่ท่านมุ่ย

สภาพเดิม เป็นถนนหินคลุก กว้าง 4.00 เมตร ยาว 2,200 เมตร

ปริมาณงาน ใช้หินคลุกถมผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 600 เมตร หนา 0.10 เมตร ปริมาตรหินคลุกจำนวน 240 ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยเรียบ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ตำบลชะเมา อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงาน อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบเลขที่ - **รายการเลขที่** - **ประมาณการเมื่อวันที่** 1 พฤษภาคม 2561


ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	Factor F	งบประมาณ	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน				
	1.งานถนน										
1.1	หินคลุก	240.00	ลบ.ม.	250.00	60,000.00	15.00	3,600.00	63,600.00		60,254.64	
1.2	ค่าขนส่งหินคลุก	240.00	ลบ.ม.		-	145.32	34,876.80	34,876.80		33,042.28	
รวม										**93,296.92**	

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายปรีชา สุดจิตร์)
ปลัดอำเภอชำนาญการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายปริญญา ชูสงค์)
ปลัดอำเภอปฏิบัติการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายวรศักดิ์ โยพิทักษ์)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

ผังบริเวณโครงการซ่อมแซมถนนสายเหมืองพระราชดำริบ้านลุ่งชี - คลองใหม่ท่านมุ่ย หมู่ที่3



สรุปผลการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.5. แผ่นที่ 1/1

ชื่อโครงการ : ซ่อมแซมถนนซอยสุขสวัสดิ์ หมู่ที่ 5 ตำบลชะเมา

ที่ตั้งโครงการ : ที่ทำการปกครองอำเภอปากพนัง

สภาพเดิม : เป็นถนนหินคลุก กว้าง 3.00 เมตร ยาว 180 เมตร

ลักษณะงาน : ซ่อมแซมถนนหินคลุกในส่วนที่ชำรุดเสียหายให้กลับสู่สภาพเดิม โดยใช้หินคลุกถมผิวจราจร กว้าง 3.00 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.10 เมตร ปริมาตรหินคลุก จำนวน 30 ลบ.ม. พร้อมเกรดเกลี่ยเรียบ

สถานที่ก่อสร้าง : หมู่ที่ 5 ตำบลชะเมา อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงานที่ออกแบบแปลน และรายการ : ที่ทำการปกครองอำเภอปากพนัง

ประมาณราคา : เมื่อวันที่.....1.....เดือน.....พฤษภาคม.....พ.ศ. 2561.....

ผู้ประมาณการ : นาย วรศักดิ์ โยพิทักษ์ ตำแหน่ง...นายช่างโยธาชำนาญงาน...

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน	Facter. =	หมายเหตุ
1	โครงการซ่อมแซมถนนซอยสุขสวัสดิ์	11,662.12	1.4019	
				เงินล่วงหน้า %
				เงินประกันสัญญา %
	รวมค่างาน	16,349.13		ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินงบประมาณ	16,349.13		
	คิดเป็นเงินประมาณ (ปรับตามงบประมาณ)	**15,210.00**		
หนึ่งหมื่นห้าพันสองร้อยสิบบาทถ้วน				

ตามใบประมาณการ ปร.4 , ปร.5 วงเงินงบประมาณ 16,349.13.- บาท

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ พฤษภาคม 2561 เรียบร้อยแล้ว ราคากลางที่กำหนดได้เป็นเงิน 16,349.13.- บาท ซึ่งสูงกว่างบประมาณที่ได้รับจัดสรร จึงเห็นควรจัดจ้างโดยยึดราคา 15,210.- บาท

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายปรีชา สุดจิตร์)

ปลัดอำเภอชำนาญการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายปริญญา ชูสงค์)

ปลัดอำเภอปฏิบัติการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายวรศักดิ์ โยพิทักษ์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

สรุปผลการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง

ที่ว่าการอำเภอปากพนัง

โครงการ ซ่อมแซมถนนสายซอยสุขสวัสดิ์

สภาพเดิม เป็นถนนหินคลุก กว้าง 3.00 เมตร ยาว 180 เมตร

ปริมาณงาน ใช้หินคลุกถมผิวจราจร กว้าง 3.00 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.10 เมตร ปริมาตรหินคลุกจำนวน 30 ลบ.ม. ร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 ตำบลชะเมา อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงาน อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบเลขที่ - **รายการเลขที่** - **ประมาณการเมื่อวันที่** 1 พฤ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน	
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน
	1.งานถนน						
1.1	หินคลุก	30.00	ลบ.ม.	250.00	7,500.00	15.00	450.0
1.2	ค่าขนส่งหินคลุก	30.00	ลบ.ม.		-	145.32	4,359.6
รวม							

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายปรีชา สุดจิตร์) (นายปริญญา ชูสงค์)

ปลัดอำเภอชำนาญการ ปลัดอำเภอปฏิบัติการ


ของรัฐต้องถือปฏิบัติ ตั้งแต่วันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๕ หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ

๒. มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๑๕๕๐ ให้คำนวณค่าตอบแทนพิเศษเพื่อจูงใจในการการปฏิบัติงานจำนวนร้อยละ ๕ ของราคากลางที่คำนวณได้จนกว่าสถานการณ์จะกลับคืนสู่ภาวะปกติตามมติ

๓. ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๑.๕/ว ๔๐๓๘๓ ลงวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๖ เรื่องอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

๔. ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๒๑๕/ว๔๔ ลงวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๖ เรื่องปรับปรุงรายละเอียดประกอบการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างและค่าเสื่อมราคา

ผังบริเวณโครงการซ่อมแซมถนนสายซอยสุขสวัสดิ์ หมู่ที่5



สรุปผลการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.5. แผ่นที่ 1/1

ชื่องาน : ซ่อมแซมถนนสายขอบเหมืองหัวป่าฝั่งตะวันตก หมู่ที่ 2 ตำบลชะเมา

เจ้าของโครงการ : ที่ทำการปกครองอำเภอปากพนัง

สภาพเดิม : เป็นถนนหินคลุก กว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,800 เมตร

ปริมาณงาน : ซ่อมแซมถนนหินคลุกในส่วนที่ชำรุดเสียหายให้กลับสู่สภาพเดิม โดยใช้หินคลุกถมผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 540 เมตร หนา 0.10 เมตร ปริมาตรหินคลุก จำนวน 216 ลบ.ม. พร้อมเกรดเกลี่ยเรียบ

สถานที่ก่อสร้าง : หมู่ที่ 2 ตำบลชะเมา อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงานที่ออกแบบแปลน และรายการ : ที่ทำการปกครองอำเภอปากพนัง

ประมาณราคา : เมื่อวันที่.....1.....เดือน.....พฤษภาคม.....พ.ศ. 2561.....

ผู้ประมาณการ : นาย วรศักดิ์ โยพิทักษ์ ตำแหน่ง...นายช่างโยธาชำนาญงาน...

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน	Facter. =	หมายเหตุ
1	โครงการซ่อมแซมถนนสายขอบเหมืองหัวป่าฝั่งตะวันตก	83,967.23	1.4019	
				เงินล่วงหน้า %
				เงินประกันสัญญา %
	รวมค่างาน	117,713.66		ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินงบประมาณ	117,713.66		
	คิดเป็นเงินประมาณ (ปรับตามงบประมาณ)	**109,512.00**		
หนึ่งแสนเก้าพันห้าร้อยสิบสองบาทถ้วน				

ตามใบประมาณการ ปร.4 , ปร.5 วงเงินงบประมาณ 117,713.66.- บาท

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ พฤษภาคม 2561 เรียบร้อยแล้ว ราคากลางที่กำหนดได้เป็นเงิน 117,713.66.- บาท ซึ่งสูงกว่างบประมาณที่ได้รับจัดสรร จึงเห็นควรจัดจ้างโดยยึดราคา 109,512.-

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายปรีชา สุดจิตร์)

ปลัดอำเภอชำนาญการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายปริญญา ชูสงค์)

ปลัดอำเภอปฏิบัติการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายวรศักดิ์ โยพิทักษ์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

สรุปผลการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง

ที่ว่าการอำเภอปากพนัง

โครงการ ซ่อมแซมถนนสายขอบเหมืองหัวป่าฝั่งตะวันตก

สภาพเดิม เป็นถนนหินคลุก กว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,800 เมตร

ปริมาณงาน ใช้หินคลุกถมผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 540 เมตร หนา 0.10 เมตร ปริมาตรหินคลุกจำนวน 216 ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยเรียบ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 ตำบลชะเมา อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงาน อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบเลขที่ - **รายการเลขที่** - **ประมาณการเมื่อวันที่** 1 พฤษภาคม 2561


ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	Factor F	งบประมาณ	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน				
	1.งานถนน										
1.1	หินคลุก	216.00	ลบ.ม.	250.00	54,000.00	15.00	3,240.00	57,240.00		54,229.18	
1.2	ค่าขนส่งหินคลุก	216.00	ลบ.ม.		-	145.32	31,389.12	31,389.12		29,738.05	
รวม										**83,967.23**	

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายปรีชา สุดจิตร์)
ปลัดอำเภอชำนาญการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายปริญญา ชูสงค์)
ปลัดอำเภอปฏิบัติการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายวรศักดิ์ โยพิทักษ์)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

ผังบริเวณโครงการซ่อมแซมถนนสายขอบเหมืองหัวป่าฝั่งตะวันตก หมู่ที่2



สรุปผลการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.5. แผ่นที่ 1/1

ะเภทงาน : ซ่อมแซมถนนสายขอบเหมืองหัวป่าฝั่งตะวันออก หมู่ที่ 2 ตำบลชะเมา

เจ้าของโครงการ : ที่ทำการปกครองอำเภอปากพนัง

สภาพเดิม : เป็นถนนหินคลุก กว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,500 เมตร

ปริมาณงาน : ซ่อมแซมถนนหินคลุกในส่วนที่ชำรุดเสียหายให้กลับสู่สภาพเดิม โดยใช้หินคลุกถมผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 420 เมตร หนา 0.10 เมตร ปริมาตรหินคลุก จำนวน 168 ลบ.ม. พร้อมเกรดเกลี่ยเรียบ

สถานที่ก่อสร้าง : หมู่ที่ 2 ตำบลชะเมา อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงานที่ออกแบบแปลน และรายการ : ที่ทำการปกครองอำเภอปากพนัง

ประมาณราคา : เมื่อวันที่.....1.....เดือน.....พฤษภาคม.....พ.ศ. 2561.....

ผู้ประมาณการ : นาย วรศักดิ์ โยพิทักษ์ ตำแหน่ง...นายช่างโยธาชำนาญงาน...

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน	Facter. =	หมายเหตุ
1	โครงการซ่อมแซมถนนสายขอบเหมืองหัวป่าฝั่งตะวันออก	65,307.84	1.4019	
				เงินล่วงหน้า %
				เงินประกันสัญญา %
	รวมค่างาน	91,555.06		ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินงบประมาณ	91,555.06		
	คิดเป็นเงินประมาณ (ปรับตามงบประมาณ)	**85,176.00**		
แปดหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบหกบาทถ้วน				

ตามใบประมาณการ ปร.4 , ปร.5 วงเงินงบประมาณ 91,555.06.- บาท

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ พฤษภาคม 2561 เรียบร้อยแล้ว ราคากลางที่กำหนดได้เป็นเงิน 91,555.06.- บาท ซึ่งสูงกว่างบประมาณที่ได้รับจัดสรร จึงเห็นควรจัดจ้างโดยยึดราคา 85,176.- บาท

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายปรีชา สุดจิตร์)

ปลัดอำเภอชำนาญการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายปริญญา ชูสงค์)

ปลัดอำเภอปฏิบัติการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายวรศักดิ์ โยพิทักษ์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

สรุปผลการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง

ที่ว่าการอำเภอปากพนัง

โครงการ ซ่อมแซมถนนสายขอบเหมืองหัวป่าฝั่งตะวันออก

สภาพเดิม เป็นถนนหินคลุก กว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,500 เมตร

ปริมาณงาน ใช้หินคลุกถมผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 420 เมตร หนา 0.10 เมตร ปริมาตรหินคลุกจำนวน 168 ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยเรียบ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 ตำบลชะเมา อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงาน อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบเลขที่ - **รายการเลขที่** - **ประมาณการเมื่อวันที่** 1 พฤษภาคม 2561


ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	Factor F	งบประมาณ	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน				
	1.งานถนน										
1.1	หินคลุก	168.00	ลบ.ม.	250.00	42,000.00	15.00	2,520.00	44,520.00		42,178.25	
1.2	ค่าขนส่งหินคลุก	168.00	ลบ.ม.		-	145.32	24,413.76	24,413.76		23,129.60	
รวม										**65,307.84**	

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายปรีชา สุดจิตร์)
ปลัดอำเภอชำนาญการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายปริญญา ชูสงค์)
ปลัดอำเภอปฏิบัติการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายวรศักดิ์ โยพิทักษ์)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

ผังบริเวณโครงการซ่อมแซมถนนสายขอบเหมืองหัวป่าฝั่งตะวันออก หมู่ที่2



สรุปผลการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.5. แผ่นที่ 1/1

ชื่องาน : ซ่อมแซมถนนสายซอยนางระเบียบ หมู่ที่ 4 ตำบลชะเมา

เจ้าของโครงการ : ที่ทำการปกครองอำเภอปากพนัง

สภาพเดิม : เป็นถนนหินคลุก กว้าง 4.00 เมตร ยาว 100 เมตร

ปริมาณงาน : ซ่อมแซมถนนหินคลุกในส่วนที่ชำรุดเสียหายให้กลับสู่สภาพเดิม โดยใช้หินคลุกถมผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 60 เมตร หนา 0.10 เมตร ปริมาตรหินคลุก จำนวน 24 ลบ.ม. พร้อมเกรดเกลี่ยเรียบ

สถานที่ก่อสร้าง : หมู่ที่ 4 ตำบลชะเมา อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงานที่ออกแบบแปลน และรายการ : ที่ทำการปกครองอำเภอปากพนัง

ประมาณราคา : เมื่อวันที่.....1.....เดือน.....พฤษภาคม.....พ.ศ. 2561.....

ผู้ประมาณการ : นาย วรศักดิ์ โยพิทักษ์ ตำแหน่ง...นายช่างโยธาชำนาญงาน...

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน	Facter. =	หมายเหตุ
1	โครงการซ่อมแซมถนนสายซอยนางระเบียบ	9,329.69	1.4019	
				เงินล่วงหน้า %
				เงินประกันสัญญา %
	รวมค่างาน	13,079.29		ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินงบประมาณ	13,079.29		
	คิดเป็นเงินประมาณ (ปรับตามงบประมาณ)	**12,168.00**		
หนึ่งหมื่นสองพันหนึ่งร้อยหกสิบแปดบาทถ้วน				

ตามใบประมาณการ ปร.4 , ปร.5 วงเงินงบประมาณ 13,079.29.- บาท

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ พฤษภาคม 2561 เรียบร้อยแล้ว ราคากลางที่กำหนดได้เป็นเงิน 13,079.29.- บาท ซึ่งสูงกว่างบประมาณที่ได้รับจัดสรร จึงเห็นควรจัดจ้างโดยยึดราคา 12,168.- บ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายปรีชา สุดจิตร์)

ปลัดอำเภอชำนาญการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายปริญญา ชูสงค์)

ปลัดอำเภอปฏิบัติการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายวรศักดิ์ โยพิทักษ์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

สรุปผลการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง

ที่ว่าการอำเภอปากพนัง

โครงการ ซ่อมแซมถนนสายซอยนายระเบียบ

สภาพเดิม เป็นถนนหินคลุก กว้าง 4.00 เมตร ยาว 100 เมตร

ปริมาณงาน ใช้หินคลุกถมผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 60 เมตร หนา 0.10 เมตร ปริมาตรหินคลุกจำนวน 24 ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยเรียบ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 ตำบลชะเมา อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงาน อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบเลขที่ - **รายการเลขที่** - **ประมาณการเมื่อวันที่** 1 พฤษภาคม 2561


ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	Factor F	งบประมาณ	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน				
	1.งานถนน										
1.1	หินคลุก	24.00	ลบ.ม.	250.00	6,000.00	15.00	360.00	6,360.00		6,025.46	
1.2	ค่าขนส่งหินคลุก	24.00	ลบ.ม.		-	145.32	3,487.68	3,487.68		3,304.23	
รวม										**9,329.69**	

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายปรีชา สุดจิตร์)
ปลัดอำเภอชำนาญการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายปริญญา ชูสงค์)
ปลัดอำเภอปฏิบัติการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายวรศักดิ์ โยพิทักษ์)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

ผังบริเวณโครงการซ่อมแซมถนนสายซอยนายระเบียบ หมู่ที่4



สรุปผลการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.5. แผ่นที่ 1/1

ชื่องาน : ซ่อมแซมถนนสายทอนวัง หมู่ที่ 1 ตำบลชะเมา

เจ้าของโครงการ : ที่ทำการปกครองอำเภอปากพนัง

สภาพเดิม : เป็นถนนหินคลุก กว้าง 4.00 เมตร ยาว 2,000 เมตร

ปริมาณงาน : ซ่อมแซมถนนหินคลุกในส่วนที่ชำรุดเสียหายให้กลับสู่สภาพเดิม โดยใช้หินคลุกถมผิวจร าจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 600 เมตร หนา 0.10 เมตร ปริมาตรหินคลุก จำนวน 240 ลบ.ม. พร้อมเกรดเกลี่ยเรียบ

สถานที่ก่อสร้าง : หมู่ที่ 1 ตำบลชะเมา อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงานที่ออกแบบแปลน และรายการ : ที่ทำการปกครองอำเภอปากพนัง

ประมาณราคา : เมื่อวันที่.....1.....เดือน.....พฤษภาคม.....พ.ศ. 2561.....

ผู้ประมาณการ : นาย วรศักดิ์ โยพิทักษ์ ตำแหน่ง...นายช่างโยธาชำนาญงาน...

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน	Facter. =	หมายเหตุ
1	โครงการซ่อมแซมถนนสายทอนวัง	93,296.92	1.4019	
				เงินล่วงหน้า %
				เงินประกันสัญญา %
	รวมค่างาน	130,792.95		ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินงบประมาณ	130,792.95		
	คิดเป็นเงินประมาณ (ปรับตามงบประมาณ)	**121,680.00**		
หนึ่งแสนสองหมื่นหนึ่งพันหกร้อยแปดสิบบาทถ้วน				

ตามใบประมาณการ ปร.4 , ปร.5 วงเงินงบประมาณ 130,792.95.- บาท

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ พฤษภาคม 2561 เรียบร้อยแล้ว ราคากลางที่กำหนดได้เป็นเงิน 130,792.95.- บาท ซึ่งสูงกว่างบประมาณที่ได้รับจัดสรร จึงเห็นควรจัดจ้างโดยยึดราคา 121,680.- บาท

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายปรีชา สุดจิตร์)

ปลัดอำเภอชำนาญการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายปริญญา ชูสงค์)

ปลัดอำเภอปฏิบัติการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายวรศักดิ์ โยพิทักษ์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

สรุปผลการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง

ที่ว่าการอำเภอปากพนัง **แผ่นที่ 1/1**

โครงการ ซ่อมแซมถนนสายทอนวัง

สภาพเดิม เป็นถนนหินคลุก กว้าง 4.00 เมตร ยาว 2,000 เมตร

ปริมาณงาน ใช้หินคลุกถมผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 600 เมตร หนา 0.10 เมตร ปริมาตรหินคลุกจำนวน 240 ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยเรียบ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 ตำบลชะเมา อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงาน อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบเลขที่ - **รายการเลขที่** - **ประมาณการเมื่อวันที่** 1 พฤษภาคม 2561


ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	Factor F	งบประมาณ	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน				
	1.งานถนน										
1.1	หินคลุก	240.00	ลบ.ม.	250.00	60,000.00	15.00	3,600.00	63,600.00		60,254.64	
1.2	ค่าขนส่งหินคลุก	240.00	ลบ.ม.		-	145.32	34,876.80	34,876.80		33,042.28	
รวม										**93,296.92**	

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายปรีชา สุดจิตร์)
ปลัดอำเภอชำนาญการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายปริญญา ชูสงค์)
ปลัดอำเภอปฏิบัติการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายวรศักดิ์ โยพิทักษ์)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

ผังบริเวณโครงการซ่อมแซมถนนสายทอนวัง หมู่ที่1



สรุปผลการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.5. แผ่นที่ 1/1

งาน : ซ่อมแซมถนนสายนายชม-สามแยกนายประเสริฐ หมู่ที่ 3 ตำบลชะเมา

องโครงการ : ที่ทำการปกครองอำเภอปากพนัง

ภาพเดิม : เป็นถนนหินคลุก กว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,500 เมตร

ปริมาณงาน : ซ่อมแซมถนนหินคลุกในส่วนที่ชำรุดเสียหายให้กลับสู่สภาพเดิม โดยใช้หินคลุกถมผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 450 เมตร หนา 0.10 เมตร ปริมาตรหินคลุก จำนวน 180 ลบ.ม. พร้อมเกรดเกลี่ยเรียบ

สถานที่ก่อสร้าง : หมู่ที่ 3 ตำบลชะเมา อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงานที่ออกแบบแปลน และรายการ : ที่ทำการปกครองอำเภอปากพนัง

ประมาณราคา : เมื่อวันที่.....1.....เดือน.....พฤษภาคม.....พ.ศ. 2561.....

ผู้ประมาณการ : นาย วรศักดิ์ โยพิทักษ์ ตำแหน่ง...นายช่างโยธาชำนาญงาน...

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน	Facter. =	หมายเหตุ
1	โครงการซ่อมแซมถนนสายนายชม-สามแยกนายประเสริฐ	69,972.69	1.4019	
				เงินล่วงหน้า %
				เงินประกันสัญญา %
	รวมค่างาน	98,094.71		ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินงบประมาณ	98,094.71		
	คิดเป็นเงินประมาณ (ปรับตามงบประมาณ)	**91,260.00**		
เก้าหมื่นหนึ่งพันสองร้อยหกสิบบาทถ้วน				

ตามใบประมาณการ ปร.4 , ปร.5 วงเงินงบประมาณ 98,094.71.- บาท

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ พฤษภาคม 2561 เรียบร้อยแล้ว ราคากลางที่กำหนดได้เป็นเงิน 98,094.71.- บาท ซึ่งสูงกว่างบประมาณที่ได้รับจัดสรร จึงเห็นควรจัดจ้างโดยยึดราคา 91,260.- บ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายปรีชา สุดจิตร์)

ปลัดอำเภอชำนาญการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายปริญญา ชูสงค์)

ปลัดอำเภอปฏิบัติการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายวรศักดิ์ โยพิทักษ์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

สรุปผลการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง

ที่ว่าการอำเภอปากพนัง แผ่นที่ 1/1

โครงการ ซ่อมแซมถนนสายนายชม-สามแยกบ้านนายประเสริฐ

สภาพเดิม เป็นถนนหินคลุก กว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,500 เมตร

ปริมาณงาน ใช้หินคลุกถมผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 450 เมตร หนา 0.10 เมตร ปริมาตรหินคลุกจำนวน 180 ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยเรียบ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ตำบลชะเมา อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงาน อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบเลขที่ - **รายการเลขที่** - **ประมาณการเมื่อวันที่** 1 พฤษภาคม 2561

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	Factor F	งบประมาณ	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน				
	1.งานถนน										
1.1	หินคลุก	180.00	ลบ.ม.	250.00	45,000.00	15.00	2,700.00	47,700.00		45,190.98	
1.2	ค่าขนส่งหินคลุก	180.00	ลบ.ม.		-	145.32	26,157.60	26,157.60		24,781.71	
รวม										**69,972.69**	

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายปรีชา สุดจิตร์)
ปลัดอำเภอชำนาญการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายปริญญา ชูสงค์)
ปลัดอำเภอปฏิบัติการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายวรศักดิ์ โยพิทักษ์)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

แผนที่ตั้งโครงการและสถานที่ใกล้เคียง

สรุปผลการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.5. แผ่นที่ 1/1

ประเภทงาน : ซ่อมแซมถนนสายซอยนายทิม หมู่ที่ 4 ตำบลชะเมา

เจ้าของโครงการ : ที่ทำการปกครองอำเภอปากพนัง

สภาพเดิม : เป็นถนนหินคลุก กว้าง 4.00 เมตร ยาว 120 เมตร

ปริมาณงาน : ซ่อมแซมถนนหินคลุกในส่วนที่ชำรุดเสียหายให้กลับสู่สภาพเดิม โดยใช้หินคลุกถมผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 60 เมตร หนา 0.10 เมตร ปริมาตรหินคลุก จำนวน 24 ลบ.ม. พร้อมเกรดเกลี่ยเรียบ

สถานที่ก่อสร้าง : หมู่ที่ 4 ตำบลชะเมา อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงานที่ออกแบบแปลน และรายการ : ที่ทำการปกครองอำเภอปากพนัง

ประมาณราคา : เมื่อวันที่.....1.....เดือน.....พฤษภาคม.....พ.ศ. 2561.....

ผู้ประมาณการ : นาย วรศักดิ์ โยพิทักษ์ ตำแหน่ง...นายช่างโยธาชำนาญงาน...

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน	Facter. =	หมายเหตุ
1	โครงการซ่อมแซมถนนสายซอยนายทิม	9,329.69	1.4019	
				เงินล่วงหน้า %
				เงินประกันสัญญา %
	รวมค่างาน	13,079.29		ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินงบประมาณ	13,079.29		
	คิดเป็นเงินประมาณ (ปรับตามงบประมาณ)	**12,168.00**		
หนึ่งหมื่นสองพันหนึ่งร้อยหกสิบแปดบาทถ้วน				

ตามใบประมาณการ ปร.4 , ปร.5 วงเงินงบประมาณ 13,079.29.- บาท

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ พฤษภาคม 2561 เรียบร้อยแล้ว ราคากลางที่กำหนดได้เป็นเงิน 13,079.29.- บาท ซึ่งสูงกว่างบประมาณที่ได้รับจัดสรร จึงเห็นควรจัดจ้างโดยยึดราคา 12,168.- บาท

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายปรีชา สุดจิตร์)

ปลัดอำเภอชำนาญการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายปริญญา ชูสงค์)

ปลัดอำเภอปฏิบัติการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายวรศักดิ์ โยพิทักษ์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

สรุปผลการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง

ที่ว่าการอำเภอปากพนัง

โครงการ ซ่อมแซมถนนสายนายทิม

สภาพเดิม เป็นถนนหินคลุก กว้าง 4.00 เมตร ยาว 120 เมตร

ปริมาณงาน ใช้หินคลุกถมผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 60 เมตร หนา 0.10 เมตร ปริมาตรหินคลุกจำนวน 24 ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยเรียบ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 ตำบลชะเมา อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงาน อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบเลขที่ - **รายการเลขที่** - **ประมาณการเมื่อวันที่** 1 พฤษภาคม 2561


ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	Factor F	งบประมาณ	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน				
	1.งานถนน										
1.1	หินคลุก	24.00	ลบ.ม.	250.00	6,000.00	15.00	360.00	6,360.00		6,025.46	
1.2	ค่าขนส่งหินคลุก	24.00	ลบ.ม.		-	145.32	3,487.68	3,487.68		3,304.23	
รวม										**9,329.69**	

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายปรีชา สุดจิตร์)
ปลัดอำเภอชำนาญการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายปริญญา ชูสงค์)
ปลัดอำเภอปฏิบัติการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายวรศักดิ์ โยพิทักษ์)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

ผังบริเวณโครงการซ่อมแซมถนนสายซอยนายทิม หมู่ที่4



สรุปผลการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.5. แผ่นที่ 1/1

ประเภทงาน : ซ่อมแซมถนนสายนายเพี้ยน-วัดโคน หมู่ที่ 3 ตำบลชะเมา

เจ้าของโครงการ : ที่ทำการปกครองอำเภอปากพนัง

สภาพเดิม : เป็นถนนหินคลุก กว้าง 3.00 เมตร ยาว 800 เมตร

ปริมาณงาน : ซ่อมแซมถนนหินคลุกในส่วนที่ชำรุดเสียหายให้กลับสู่สภาพเดิม โดยใช้หินคลุกถมผิวจราจร กว้าง 3.00 เมตร ยาว 300 เมตร หนา 0.10 เมตร ปริมาตรหินคลุก จำนวน 90 ลบ.ม. พร้อมเกรดเกลี่ยเรียบ

สถานที่ก่อสร้าง : หมู่ที่ 3 ตำบลชะเมา อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงานที่ออกแบบแปลน และรายการ : ที่ทำการปกครองอำเภอปากพนัง

ประมาณราคา : เมื่อวันที่.....1.....เดือน.....พฤษภาคม.....พ.ศ. 2561.....

ผู้ประมาณการ : นาย วรศักดิ์ โยพิทักษ์ ตำแหน่ง...นายช่างโยธาชำนาญงาน...

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน	Facter. =	หมายเหตุ
1	โครงการซ่อมแซมถนนสายนายเพี้ยน-วัดโคน	34,986.35	1.4019	
				เงินล่วงหน้า %
				เงินประกันสัญญา %
	รวมค่างาน	49,047.36		ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินงบประมาณ	49,047.36		
	คิดเป็นเงินประมาณ (ปรับตามงบประมาณ)	**45,630.00**		
สี่หมื่นห้าพันหกร้อยสามสิบบาทถ้วน				

ตามใบประมาณการ ปร.4 , ปร.5 วงเงินงบประมาณ 49,047.36.- บาท

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ พฤษภาคม 2561 เรียบร้อยแล้ว ราคากลางที่กำหนดได้เป็นเงิน 49,047.36.- บาท ซึ่งสูงกว่างบประมาณที่ได้รับจัดสรร จึงเห็นควรจัดจ้างโดยยึดราคา 45,630.- บาท

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายปรีชา สุดจิตร์)

ปลัดอำเภอชำนาญการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายปริญญา ชูสงค์)

ปลัดอำเภอปฏิบัติการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายวรศักดิ์ โยพิทักษ์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

สรุปผลการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง

ที่ว่าการอำเภอปากพนัง

โครงการ ซ่อมแซมถนนสายนายเพี้ยน-วัดโคน

สภาพเดิม เป็นถนนหินคลุก กว้าง 3.00 เมตร ยาว 800 เมตร

ปริมาณงาน ใช้หินคลุกถมผิวจราจร กว้าง 3.00 เมตร ยาว 300 เมตร หนา 0.10 เมตร ปริมาตรหินคลุกจำนวน 90 ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยเรียบ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ตำบลชะเมา อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงาน อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบเลขที่ - **รายการเลขที่** - **ประมาณการเมื่อวันที่** 1 พฤษภาคม 2561


ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	Factor F	งบประมาณ	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน				
	1.งานถนน										
1.1	หินคลุก	90.00	ลบ.ม.	250.00	22,500.00	15.00	1,350.00	23,850.00		22,595.49	
1.2	ค่าขนส่งหินคลุก	90.00	ลบ.ม.		-	145.32	13,078.80	13,078.80		12,390.86	
รวม										**34,986.35**	

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายปรีชา สุดจิตร์)
ปลัดอำเภอชำนาญการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายปริญญา ชูสงค์)
ปลัดอำเภอปฏิบัติการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายวรศักดิ์ โยพิทักษ์)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

ผังบริเวณโครงการซ่อมแซมถนนสายนายเพี้ยน - วัดโดน หมู่ที่3



สรุปผลการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.5. แผ่นที่ 1/1

ประเภทงาน : ซ่อมแซมถนนสายนายเฟื้อม-นานายฝาก หมู่ที่ 7 ตำบลชะเมา

เจ้าของโครงการ : ที่ทำการปกครองอำเภอปากพนัง

สภาพเดิม : เป็นถนนหินคลุก กว้าง 3.00 เมตร ยาว 440 เมตร

ปริมาณงาน : ซ่อมแซมถนนหินคลุกในส่วนที่ชำรุดเสียหายให้กลับสู่สภาพเดิม โดยใช้หินคลุกถมผิวจราจร กว้าง 3.00 เมตร ยาว 120 เมตร หนา 0.10 เมตร ปริมาตรหินคลุก จำนวน 36 ลบ.ม. พร้อมเกรดเกลี่ยเรียบ

สถานที่ก่อสร้าง : หมู่ที่ 7 ตำบลชะเมา อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงานที่ออกแบบแปลน และรายการ : ที่ทำการปกครองอำเภอปากพนัง

ประมาณราคา : เมื่อวันที่.....1.....เดือน.....พฤษภาคม.....พ.ศ. 2561.....

ผู้ประมาณการ : นาย วรศักดิ์ โยพิทักษ์ ตำแหน่ง...นายช่างโยธาชำนาญงาน...

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน	Facter. =	หมายเหตุ
1	โครงการซ่อมแซมถนนสายนายเฟื้อม-นานายฝาก	13,994.54	1.4019	
				เงินล่วงหน้า %
				เงินประกันสัญญา %
	รวมค่างาน	19,618.95		ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินงบประมาณ	19,618.95		
	คิดเป็นเงินประมาณ (ปรับตามงบประมาณ)	**18,252.00**		
หนึ่งหมื่นแปดพันสองร้อยห้าสิบสองบาทถ้วน				

ตามใบประมาณการ ปร.4 , ปร.5 วงเงินงบประมาณ 19,618.95.- บาท

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ พฤษภาคม 2561 เรียบร้อยแล้ว ราคากลางที่กำหนดได้เป็นเงิน 19,618.95.- บาท ซึ่งสูงกว่างบประมาณที่ได้รับจัดสรร จึงเห็นควรจัดจ้างโดยยึดราคา 18,252.- บาท

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายปรีชา สุดจิตร์)
ปลัดอำเภอชำนาญการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายปริญญา ชูสงค์)
ปลัดอำเภอปฏิบัติการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายวรศักดิ์ โยพิทักษ์)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

สรุปผลการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง

ที่ว่าการอำเภอปากพนัง

โครงการ ซ่อมแซมถนนสายนายเฟื้อม-นานายฝาก

สภาพเดิม เป็นถนนหินคลุก กว้าง 3.00 เมตร ยาว 440 เมตร

ปริมาณงาน ใช้หินคลุกถมผิวจราจร กว้าง 3.00 เมตร ยาว 120 เมตร หนา 0.10 เมตร ปริมาตรหินคลุกจำนวน 36 ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยเรียบ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 7 ตำบลชะเมา อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงาน อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบเลขที่ - **รายการเลขที่** - **ประมาณการเมื่อวันที่** 1 พฤษภาคม 2561


ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	Factor F	งบประมาณ	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน				
	1.งานถนน										
1.1	หินคลุก	36.00	ลบ.ม.	250.00	9,000.00	15.00	540.00	9,540.00		9,038.20	
1.2	ค่าขนส่งหินคลุก	36.00	ลบ.ม.		-	145.32	5,231.52	5,231.52		4,956.34	
รวม										**13,994.54**	

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายปรีชา สุดจิตร์)
ปลัดอำเภอชำนาญการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายปริญญา ชูสงค์)
ปลัดอำเภอปฏิบัติการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายวรศักดิ์ โยพิทักษ์)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

ผังบริเวณโครงการซ่อมแซมถนนสายเฟื้อม-นานายฝาก หมู่ที่7



สรุปผลการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.5. แผ่นที่ 1/1

ะเภทงาน : ซ่อมแซมถนนสายนายรุ่ง-บางมะพร้าว หมู่ที่ 6 ตำบลชะเมา

เจ้าของโครงการ : ที่ทำการปกครองอำเภอปากพนัง

สภาพเดิม : เป็นถนนหินคลุก กว้าง 4.00 เมตร ยาว1,500 เมตร

ปริมาณงาน : ซ่อมแซมถนนหินคลุกในส่วนที่ชำรุดเสียหายให้กลับสู่สภาพเดิม โดยใช้หินคลุกถมผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 150 เมตร หนา 0.10 เมตร ปริมาตรหินคลุก จำนวน 60 ลบ.ม. พร้อมเกรดเกลี่ยเรียบ

สถานที่ก่อสร้าง : หมู่ที่ 6 ตำบลชะเมา อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงานที่ออกแบบแปลน และรายการ : ที่ทำการปกครองอำเภอปากพนัง

ประมาณราคา : เมื่อวันที่.....1.....เดือน.....พฤษภาคม.....พ.ศ. 2561.....

ผู้ประมาณการ : นาย วรศักดิ์ โยพิทักษ์ ตำแหน่ง...นายช่างโยธาชำนาญงาน...

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน	Facter. =	หมายเหตุ
1	โครงการซ่อมแซมถนนสายวัดลาว-หนำหย่อม	23,324.23	1.4019	
				เงินล่วงหน้า %
				เงินประกันสัญญา %
	รวมค่างาน	32,698.24		ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินงบประมาณ	32,698.24		
	คิดเป็นเงินประมาณ (ปรับตามงบประมาณ)	**30,420.00**		
สามหมื่นสี่ร้อยยี่สิบบาทถ้วน				

ตามใบประมาณการ ปร.4 , ปร.5 วงเงินงบประมาณ 32,698.24.- บาท

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ พฤษภาคม 2561 เรียบร้อยแล้ว ราคากลางที่กำหนดได้เป็นเงิน 32,698.24.- บาท ซึ่งสูงกว่างบประมาณที่ได้รับจัดสรร จึงเห็นควรจัดจ้างโดยยึดราคา 30,420.- บาท

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายปรีชา สุดจิตร์)
ปลัดอำเภอชำนาญการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายปริญญา ชูสงค์)
ปลัดอำเภอปฏิบัติการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายวรศักดิ์ โยพิทักษ์)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

สรุปผลการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง

ที่ว่าการอำเภอปากพนัง

โครงการ ซ่อมแซมถนนสายนายรุ่ง - บางมะพร้าว

สภาพเดิม เป็นถนนหินคลุก กว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,500 เมตร

ปริมาณงาน ใช้หินคลุกถมผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 150 เมตร หนา 0.10 เมตร ปริมาตรหินคลุกจำนวน 60 ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยเรียบ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 ตำบลชะเมา อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงาน อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบเลขที่ - **รายการเลขที่** - **ประมาณการเมื่อวันที่** 1 พฤษภาคม 2561

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	Factor F	งบประมาณ	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน				
	1.งานถนน										
1.1	หินคลุก	60.00	ลบ.ม.	250.00	15,000.00	15.00	900.00	15,900.00		15,063.66	
1.2	ค่าขนส่งหินคลุก	60.00	ลบ.ม.		-	145.32	8,719.20	8,719.20		8,260.57	
รวม										**23,324.23**	

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายปรีชา สุดจิตร์) (นายปริญญา ชูสงค์) (นายวรศักดิ์ โยพิทักษ์)

ปลัดอำเภอชำนาญการ ปลัดอำเภอปฏิบัติการ นายช่างโยธาชำนาญงาน

แผนที่แสดงบริเวณที่ตั้งโครงการ

สรุปผลการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.5. แผ่นที่ 1/1

ประเภทงาน : ซ่อมแซมถนนสายนายส้วน หมู่ที่ 4 ตำบลชะเมา

เจ้าของโครงการ : ที่ทำการปกครองอำเภอปากพนัง

สภาพเดิม : เป็นถนนหินคลุก กว้าง 4.00 เมตร ยาว 120 เมตร

ปริมาณงาน : ซ่อมแซมถนนหินคลุกในส่วนที่ชำรุดเสียหายให้กลับสู่สภาพเดิม โดยใช้หินคลุกถมผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 60 เมตร หนา 0.10 เมตร ปริมาตรหินคลุก จำนวน 24 ลบ.ม. พร้อมเกรดเกลี่ยเรียบ

สถานที่ก่อสร้าง : หมู่ที่ 4 ตำบลชะเมา อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงานที่ออกแบบแปลน และรายการ : ที่ทำการปกครองอำเภอปากพนัง

ประมาณราคา : เมื่อวันที่.....1.....เดือน.....พฤษภาคม.....พ.ศ. 2561.....

ผู้ประมาณการ : นาย วรศักดิ์ โยพิทักษ์ ตำแหน่ง...นายช่างโยธาชำนาญงาน...

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน	Facter. =	หมายเหตุ
1	โครงการซ่อมแซมถนนสายนายส้วน	9,329.69	1.4019	
				เงินล่วงหน้า %
				เงินประกันสัญญา %
	รวมค่างาน	13,079.29		ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินงบประมาณ	13,079.29		
	คิดเป็นเงินประมาณ (ปรับตามงบประมาณ)	**12,168.00**		
หนึ่งหมื่นสองพันหนึ่งร้อยหกสิบแปดบาทถ้วน				

ตามใบประมาณการ ปร.4 , ปร.5 วงเงินงบประมาณ 13,079.29.- บาท

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ พฤษภาคม 2561 เรียบร้อยแล้ว ราคากลางที่กำหนดได้เป็นเงิน 13,079.29.- บาท ซึ่งสูงกว่างบประมาณที่ได้รับจัดสรร จึงเห็นควรจัดจ้างโดยยึดราคา 12,168.- บา

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายปรีชา สุดจิตร์)

ปลัดอำเภอชำนาญการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายปริญญา ชูสงค์)

ปลัดอำเภอปฏิบัติการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายวรศักดิ์ โยพิทักษ์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

สรุปผลการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง

ที่ว่าการอำเภอปากพนัง

โครงการ ซ่อมแซมถนนสายนายส้วน

สภาพเดิม เป็นถนนหินคลุก กว้าง 4.00 เมตร ยาว 120 เมตร

ปริมาณงาน ใช้หินคลุกถมผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 60 เมตร หนา 0.10 เมตร ปริมาตรหินคลุกจำนวน 24 ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยเรียบ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 ตำบลชะเมา อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงาน อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบเลขที่ - **รายการเลขที่** - **ประมาณการเมื่อวันที่** 1 พฤษภาคม 2561

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	Factor F	งบประมาณ	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน				
	1.งานถนน										
1.1	หินคลุก	24.00	ลบ.ม.	250.00	6,000.00	15.00	360.00	6,360.00		6,025.46	
1.2	ค่าขนส่งหินคลุก	24.00	ลบ.ม.		-	145.32	3,487.68	3,487.68		3,304.23	
รวม										**9,329.69**	

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายปรีชา สุดจิตร์)
ปลัดอำเภอชำนาญการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายปริญญา ชูสงค์)
ปลัดอำเภอปฏิบัติการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายวรศักดิ์ โยพิทักษ์)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

แผนที่แสดงบริเวณที่ตั้งสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง

N

ถนนสายซอยนายทิม

ถนนสายนายส้วน

ไป ปากเนตร

สถานีบริการน้ำมัน

สรุปผลการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.5. แผ่นที่ 1/1

ประเภทงาน : ซ่อมแซมถนนสายนายสุธรรม หมู่ที่ 2 ตำบลชะเมา

เจ้าของโครงการ : ที่ทำการปกครองอำเภอปากพนัง

สภาพเดิม : เป็นถนนหินคลุก กว้าง 4.00 เมตร ยาว 800 เมตร

ปริมาณงาน : ซ่อมแซมถนนหินคลุกในส่วนที่ชำรุดเสียหายให้กลับสู่สภาพเดิม โดยใช้หินคลุกถมผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 400 เมตร หนา 0.10 เมตร ปริมาตรหินคลุก จำนวน 120 ลบ.ม. พร้อมเกรดเกลี่ยเรียบ

สถานที่ก่อสร้าง : หมู่ที่ 2 ตำบลชะเมา อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงานที่ออกแบบแปลน และรายการ : ที่ทำการปกครองอำเภอปากพนัง

ประมาณราคา : เมื่อวันที่.....1.....เดือน.....พฤษภาคม.....พ.ศ. 2561.....

ผู้ประมาณการ : นาย วรศักดิ์ โยพิทักษ์ ตำแหน่ง...นายช่างโยธาชำนาญงาน...

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน	Facter. =	หมายเหตุ
1	โครงการซ่อมแซมถนนสายนายสุธรรม	46,648.46	1.4019	
				เงินล่วงหน้า %
				เงินประกันสัญญา %
	รวมค่างาน	65,396.48		ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินงบประมาณ	65,396.48		
	คิดเป็นเงินประมาณ (ปรับตามงบประมาณ)	**60,840.00**		
หกหมื่นแปดร้อยสี่สิบบาทถ้วน				

ตามใบประมาณการ ปร.4 , ปร.5 วงเงินงบประมาณ 65,396.48.- บาท

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ พฤษภาคม 2561 เรียบร้อยแล้ว ราคากลางที่กำหนดได้เป็นเงิน 65,396.48.- บาท ซึ่งสูงกว่างบประมาณที่ได้รับจัดสรร จึงเห็นควรจัดจ้างโดยยึดราคา 60,840.- บาท

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายปรีชา สุดจิตร์)

ปลัดอำเภอชำนาญการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายปริญญา ชูสงค์)

ปลัดอำเภอปฏิบัติการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายวรศักดิ์ โยพิทักษ์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

สรุปผลการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง

ที่ว่าการอำเภอปากพนัง

โครงการ ซ่อมแซมถนนสายนายสุธรรม

สภาพเดิม เป็นถนนหินคลุก กว้าง 4.00 เมตร ยาว 800 เมตร

ปริมาณงาน ใช้หินคลุกถมผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 400 เมตร หนา 0.10 เมตร ปริมาตรหินคลุกจำนวน 120 ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยเรียบ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 ตำบลชะเมา อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงาน อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบเลขที่ - **รายการเลขที่** - **ประมาณการเมื่อวันที่** 1 พฤษภาคม 2561


ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	Factor F	งบประมาณ	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน				
	1.งานถนน										
1.1	หินคลุก	120.00	ลบ.ม.	250.00	30,000.00	15.00	1,800.00	31,800.00		30,127.32	
1.2	ค่าขนส่งหินคลุก	120.00	ลบ.ม.		-	145.32	17,438.40	17,438.40		16,521.14	
รวม										**46,648.46**	

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายปรีชา สุดจิตร์) (นายปริญญา ชูสงค์) (นายวรศักดิ์ โยพิทักษ์)

ปลัดอำเภอชำนาญการ ปลัดอำเภอปฏิบัติการ นายช่างโยธาชำนาญงาน

ผังบริเวณโครงการซ่อมแซมถนนสายนายสุธรรม หมู่ที่2



สรุปผลการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.5. แผ่นที่ 1/1

ประเภทงาน : ซ่อมแซมถนนสายนายเอื้อม-บางมะพร้าว หมู่ที่ 6 ตำบลชะเมา

เจ้าของโครงการ : ที่ทำการปกครองอำเภอปากพนัง

สภาพเดิม : เป็นถนนหินคลุก กว้าง 4.00 เมตร ยาว 900 เมตร

ปริมาณงาน : ซ่อมแซมถนนหินคลุกในส่วนที่ชำรุดเสียหายให้กลับสู่สภาพเดิม โดยใช้หินคลุกถมผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 500 เมตร หนา 0.10 เมตร ปริมาตรหินคลุก จำนวน 200 ลบ.ม. พร้อมเกรดเกลี่ยเรียบ

สถานที่ก่อสร้าง : หมู่ที่ 6 ตำบลชะเมา อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงานที่ออกแบบแปลน และรายการ : ที่ทำการปกครองอำเภอปากพนัง

ประมาณราคา : เมื่อวันที่.....1.....เดือน.....พฤษภาคม.....พ.ศ. 2561.....

ผู้ประมาณการ : นาย วรศักดิ์ โยพิทักษ์ ตำแหน่ง...นายช่างโยธาชำนาญงาน...

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน	Facter. =	หมายเหตุ
1	โครงการซ่อมแซมถนนสายนายเอื้อม-บาวมะพร้าว	77,747.43	1.4019	
				เงินล่วงหน้า %
				เงินประกันสัญญา %
	รวมค่างาน	108,994.12		ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินงบประมาณ	108,994.12		
	คิดเป็นเงินประมาณ (ปรับตามงบประมาณ)	**101,400.00**		
หนึ่งแสนหนึ่งพันสี่ร้อยบาทถ้วน				

ตามใบประมาณการ ปร.4 , ปร.5 วงเงินงบประมาณ 108,994.12.- บาท

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ พฤษภาคม 2561 เรียบร้อยแล้ว ราคากลางที่กำหนดได้เป็นเงิน 108,994.12.- บาท ซึ่งสูงกว่างบประมาณที่ได้รับจัดสรร จึงเห็นควรจัดจ้างโดยยึดราคา 101,400.- บาท

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายปรีชา สุดจิตร์)

ปลัดอำเภอชำนาญการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายปริญญา ชูสงค์)

ปลัดอำเภอปฏิบัติการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายวรศักดิ์ โยพิทักษ์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

สรุปผลการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง

ที่ว่าการอำเภอปากพนัง แผ่นที่ 1/1

โครงการ ซ่อมแซมถนนสายนายเอื้อม-บางมะพร้าว

สภาพเดิม เป็นถนนหินคลุก กว้าง 4.00 เมตร ยาว 900 เมตร

ปริมาณงาน ใช้หินคลุกถมผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 500 เมตร หนา 0.10 เมตร ปริมาตรหินคลุกจำนวน 200 ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยเรียบ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 ตำบลชะเมา อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงาน อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบเลขที่ - **รายการเลขที่** - **ประมาณการเมื่อวันที่** 1 พฤษภาคม 2561

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	Factor F	งบประมาณ	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน				
	1.งานถนน										
1.1	หินคลุก	200.00	ลบ.ม.	250.00	50,000.00	15.00	3,000.00	53,000.00		50,212.20	
1.2	ค่าขนส่งหินคลุก	200.00	ลบ.ม.		-	145.32	29,064.00	29,064.00		27,535.23	
รวม										**77,747.43**	

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายปรีชา สุดจิตร์)
ปลัดอำเภอชำนาญการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายปริญญา ชูสงค์)
ปลัดอำเภอปฏิบัติการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายวรศักดิ์ โยพิทักษ์)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

รูปที่ ๑ แสดงตำแหน่งที่ตั้งโครงการเหมืองพระราชดำริ

สรุปผลการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.5. แผ่นที่ 1/1

ประเภทงาน : ซ่อมแซมถนนสายในนพ-คลองเกาะโพธิ์ หมู่ที่ 3 ตำบลชะเมา

เจ้าของโครงการ : ที่ทำการปกครองอำเภอปากพนัง

สภาพเดิม : เป็นถนนหินคลุก กว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,700 เมตร

ปริมาณงาน : ซ่อมแซมถนนหินคลุกในส่วนที่ชำรุดเสียหายให้กลับสู่สภาพเดิม โดยใช้หินคลุกถมผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 500 เมตร หนา 0.10 เมตร ปริมาตรหินคลุก จำนวน 200 ลบ.ม. พร้อมเกรดเกลี่ยเรียบ

สถานที่ก่อสร้าง : หมู่ที่ 3 ตำบลชะเมา อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงานที่ออกแบบแปลน และรายการ : ที่ทำการปกครองอำเภอปากพนัง

ประมาณราคา : เมื่อวันที่.....1.....เดือน.....พฤษภาคม.....พ.ศ. 2561.....

ผู้ประมาณการ : นาย วรศักดิ์ โยพิทักษ์ ตำแหน่ง...นายช่างโยธาชำนาญงาน...

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน	Facter. =	หมายเหตุ
1	โครงการซ่อมแซมถนนสายวัดโดน-เกาะโพธิ์	77,747.43	1.4019	
				เงินล่วงหน้า %
				เงินประกันสัญญา %
	รวมค่างาน	108,994.12		ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินงบประมาณ	108,994.12		
	คิดเป็นเงินประมาณ (ปรับตามงบประมาณ)	**101,400.00**		
หนึ่งแสนหนึ่งพันสี่ร้อยบาทถ้วน				

ตามใบประมาณการ ปร.4 , ปร.5 วงเงินงบประมาณ 108,994.12.- บาท

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ พฤษภาคม 2561 เรียบร้อยแล้ว ราคากลางที่กำหนดได้เป็นเงิน 108,994.12.- บาท ซึ่งสูงกว่างบประมาณที่ได้รับจัดสรร จึงเห็นควรจัดจ้างโดยยึดราคา 101,400.- บาท

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายปรีชา สุดจิตร์)

ปลัดอำเภอชำนาญการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายปริญญา ชูสงค์)

ปลัดอำเภอปฏิบัติการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายวรศักดิ์ โยพิทักษ์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

สรุปผลการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง

ที่ว่าการอำเภอปากพนัง **แผ่นที่ 1/1**

โครงการ ซ่อมแซมถนนสายในนพ-เกาะโพธิ์

สภาพเดิม เป็นถนนหินคลุก กว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,700 เมตร

ปริมาณงาน ใช้หินคลุกถมผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 500 เมตร หนา 0.10 เมตร ปริมาตรหินคลุกจำนวน 200 ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยเรียบ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ตำบลชะเมา อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงาน อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบเลขที่ - **รายการเลขที่** - **ประมาณการเมื่อวันที่** 1 พฤษภาคม 2561


ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	Factor F	งบประมาณ	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน				
	1.งานถนน										
1.1	หินคลุก	200.00	ลบ.ม.	250.00	50,000.00	15.00	3,000.00	53,000.00		50,212.20	
1.2	ค่าขนส่งหินคลุก	200.00	ลบ.ม.		-	145.32	29,064.00	29,064.00		27,535.23	
รวม										**77,747.43**	

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายปรีชา สุดจิตร์) (นายปริญญา ชูสงค์) (นายวรศักดิ์ โยพิทักษ์)

ปลัดอำเภอชำนาญการ ปลัดอำเภอปฏิบัติการ นายช่างโยธาชำนาญงาน

ผังบริเวณโครงการซ่อมแซมถนนสายในนพ - สามแยกเกาะโพธิ์ หมู่ที่3



ตาราง ปปช.01

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ (อุทกภัย)

1. ชื่อโครงการ ซ่อมแซมถนนสายทอนวัง หมู่ที่ 1 ตำบลชะเมา อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอปากพนัง
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร วงเงิน 121,680.-บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นหนึ่งพันหกร้อยแปดสิบบาทถ้วน)

3. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ซ่อมแซมถนนหินคลุกในส่วนที่ชำรุดเสียหาย ให้กลับคืนสู่สภาพเดิม โดยใช้หินคลุกถมผิวจราจร

กว้าง 4.00 เมตร ยาว 600 เมตร หนา 0.10 เมตร ปริมาตรหินคลุกจำนวน 240 ลบ.ม.
พร้อมเกรดเกลี่ยเรียบ

4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 2 พฤษภาคม 2561

เป็นเงิน 121,680.-บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นหนึ่งพันหกร้อยแปดสิบบาทถ้วน)

5. บัญชีประมาณการราคากลาง

5.1 แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน ค่าวัสดุ และค่าแรงงาน (แบบ ปร.4) แนบท้าย

5.2 แบบสรุปการประมาณราคาก่อสร้าง (แบบ ปร.5) แนบท้าย

5.3 .....

5.4 .....

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

6.1 นายปรีชา สุดจิตร์ ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ) ประธานกรรมการ

6.2 นายปริญญา ชูสงค์ ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ) กรรมการ

6.3 นายวรศักดิ์ โยพิทักษ์ ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการ

ตาราง ปปช.01

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ (อุทกภัย)

1. ชื่อโครงการ ซ่อมแซมถนนสายขอบเหมืองหัวป่าฝั่งตะวันตก หมู่ที่ 2 ตำบลชะเมา อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอปากพนัง
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร วงเงิน 109,512.-บาท (หนึ่งแสนเก้าพันห้าร้อยสิบสองบาทถ้วน)

3. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ซ่อมแซมถนนหินคลุกในส่วนที่ชำรุดเสียหาย ให้กลับคืนสู่สภาพเดิม โดยใช้หินคลุกถมผิวจราจร

กว้าง 4.00 เมตร ยาว 540 เมตร หนา 0.10 เมตร ปริมาตรหินคลุกจำนวน 216 ลบ.ม.
พร้อมเกรดเกลี่ยเรียบ

4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 2 พฤษภาคม 2561
เป็นเงิน 109,512.-บาท (หนึ่งแสนเก้าพันห้าร้อยสิบสองบาทถ้วน)

5. บัญชีประมาณการราคากลาง
5.1 แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน ค่าวัสดุ และค่าแรงงาน (แบบ ปร.4) แนบท้าย
5.2 แบบสรุปการประมาณราคาก่อสร้าง (แบบ ปร.5) แนบท้าย
5.3 .....
5.4 .....

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
6.1 นายปรีชา สุดจิตร์ ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ) ประธานกรรมการ
6.2 นายปริญญา ชูสงค์ ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ) กรรมการ
6.3 นายวรศักดิ์ โยพิทักษ์ ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการ

ตาราง ปปช.01

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ (อุทกภัย)

1. ชื่อโครงการ ซ่อมแซมถนนสายป่ากล้วย หมู่ที่ 2 ตำบลชะเมา อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอปากพนัง
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร วงเงิน 121,680.-บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นหนึ่งพันหกร้อยแปดสิบบาทถ้วน)

3. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ซ่อมแซมถนนหินคลุกในส่วนที่ชำรุดเสียหาย ให้กลับคืนสู่สภาพเดิม โดยใช้หินคลุกถมผิวจราจร

กว้าง 4.00 เมตร ยาว 600 เมตร หนา 0.10 เมตร ปริมาตรหินคลุกจำนวน 240 ลบ.ม.
พร้อมเกรดเกลี่ยเรียบ

4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 2 พฤษภาคม 2561

เป็นเงิน 121,680.-บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นหนึ่งพันหกร้อยแปดสิบบาทถ้วน)

5. บัญชีประมาณการราคากลาง

5.1 แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน ค่าวัสดุ และค่าแรงงาน (แบบ ปร.4) แนบท้าย

5.2 แบบสรุปการประมาณราคาก่อสร้าง (แบบ ปร.5) แนบท้าย

5.3 .....

5.4 .....

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

6.1 นายปรีชา สุดจิตร์ ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ) ประธานกรรมการ

6.2 นายปริญญา ชูสงค์ ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ) กรรมการ

6.3 นายวรศักดิ์ โยพิทักษ์ ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการ

ตาราง ปปช.01

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ (อุทกภัย)

1. ชื่อโครงการ ซ่อมแซมถนนสายวัดโดน-เกาะโพธิ์ หมู่ที่ 3 ตำบลชะเมา อำเภอปากพนัง
จังหวัดนครศรีธรรมราช
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอปากพนัง

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร วงเงิน 182,520.-บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นสองพันห้าร้อยยี่สิบบาทถ้วน)

3. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ซ่อมแซมถนนหินคลุกในส่วนที่ชำรุดเสียหาย ให้กลับคืนสู่สภาพเดิม โดยใช้หินคลุกถมผิวจราจร
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 900 เมตร หนา 0.10 เมตร ปริมาตรหินคลุกจำนวน 360 ลบ.ม.
พร้อมเกรดเกลี่ยเรียบ

4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 2 พฤษภาคม 2561
เป็นเงิน 182,520.-บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นสองพันห้าร้อยยี่สิบบาทถ้วน)

5. บัญชีประมาณการราคากลาง
5.1 แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน ค่าวัสดุ และค่าแรงงาน (แบบ ปร.4) แนบท้าย
5.2 แบบสรุปการประมาณราคาก่อสร้าง (แบบ ปร.5) แนบท้าย
5.3 .....
5.4 .....

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
6.1 นายปรีชา สุดจิตร์ ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ) ประธานกรรมการ
6.2 นายปริญญา ชูสงค์ ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ) กรรมการ
6.3 นายวรศักดิ์ โยพิทักษ์ ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการ

ตาราง ปปช.01

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ (อุทกภัย)

1. ชื่อโครงการ ซ่อมแซมถนนสายในนพ-คลองเกาะโพธิ์ หมู่ที่ 3 ตำบลชะเมา อำเภอปากพนัง
จังหวัดนครศรีธรรมราช
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอปากพนัง
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร วงเงิน 101,400.-บาท (หนึ่งแสนหนึ่งพันสี่ร้อยบาทถ้วน)

3. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ซ่อมแซมถนนหินคลุกในส่วนที่ชำรุดเสียหาย ให้กลับคืนสู่สภาพเดิม โดยใช้หินคลุกถมผิวจราจร
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 500 เมตร หนา 0.10 เมตร ปริมาตรหินคลุกจำนวน 200 ลบ.ม.
พร้อมเกรดเกลี่ยเรียบ

4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 2 พฤษภาคม 2561
เป็นเงิน 101,400.-บาท (หนึ่งแสนหนึ่งพันสี่ร้อยบาทถ้วน)

5. บัญชีประมาณการราคากลาง
5.1 แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน ค่าวัสดุ และค่าแรงงาน (แบบ ปร.4) แนบท้าย
5.2 แบบสรุปการประมาณราคาก่อสร้าง (แบบ ปร.5) แนบท้าย
5.3 .....
5.4 .....

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
6.1 นายปรีชา สุดจิตร์ ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ) ประธานกรรมการ
6.2 นายปริญญา ชูสงค์ ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ) กรรมการ
6.3 นายวรศักดิ์ โยพิทักษ์ ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการ

ตาราง ปปช.01

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ (อุทกภัย)

1. ชื่อโครงการ ซ่อมแซมถนนสายเหมืองพระราชดำริบ้านลุงชี – คลองใหม่ท่านมุ่ย หมู่ที่ 3 อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอปากพนัง
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร วงเงิน 121,680.-บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นหนึ่งพันหกร้อยแปดสิบบาทถ้วน)

3. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ซ่อมแซมถนนหินคลุกในส่วนที่ชำรุดเสียหาย ให้กลับคืนสู่สภาพเดิม โดยใช้หินคลุกถมผิวจราจร

กว้าง 4.00 เมตร ยาว 600 เมตร หนา 0.10 เมตร ปริมาตรหินคลุกจำนวน 240 ลบ.ม.
พร้อมเกรดเกลี่ยเรียบ

4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 2 พฤษภาคม 2561
เป็นเงิน 121,680.-บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นหนึ่งพันหกร้อยแปดสิบบาทถ้วน)

5. บัญชีประมาณการราคากลาง
5.1 แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน ค่าวัสดุ และค่าแรงงาน (แบบ ปร.4) แนบท้าย
5.2 แบบสรุปการประมาณราคาก่อสร้าง (แบบ ปร.5) แนบท้าย
5.3 .....
5.4 .....

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
6.1 นายปรีชา สุดจิตร์ ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ) ประธานกรรมการ
6.2 นายปริญญา ชูสงค์ ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ) กรรมการ
6.3 นายวรศักดิ์ โยพิทักษ์ ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการ

ตาราง ปปช.01

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ (อุทกภัย)

1. ชื่อโครงการ ซ่อมแซมถนนสายนายเอื้อม – บางมะพร้าว หมู่ที่ 6 ตำบลชะเมา อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอปากพนัง

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร วงเงิน 101,400.-บาท (หนึ่งแสนหนึ่งพันสี่ร้อยบาทถ้วน)

3. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ซ่อมแซมถนนหินคลุกในส่วนที่ชำรุดเสียหาย ให้กลับคืนสู่สภาพเดิม โดยใช้หินคลุกถมผิวจราจร
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 500 เมตร หนา 0.10 เมตร ปริมาตรหินคลุกจำนวน 200 ลบ.ม.
พร้อมเกรดเกลี่ยเรียบ

4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 2 พฤษภาคม 2561
เป็นเงิน 101,400.-บาท (หนึ่งแสนหนึ่งพันสี่ร้อยบาทถ้วน)

5. บัญชีประมาณการราคากลาง
5.1 แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน ค่าวัสดุ และค่าแรงงาน (แบบ ปร.4) แนบท้าย
5.2 แบบสรุปการประมาณราคาก่อสร้าง (แบบ ปร.5) แนบท้าย
5.3 .....
5.4 .....

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
6.1 นายปรีชา สุดจิตร์ ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ) ประธานกรรมการ
6.2 นายปริญญา ชูสงค์ ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ) กรรมการ
6.3 นายวรศักดิ์ โยพิทักษ์ ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการ

ตาราง ปปช.01

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ (อุทกภัย)

1. ชื่อโครงการ ซ่อมแซมถนนสายหน้าอนามัยบางมูลนาก หมู่ที่ 7 ตำบลชะเมา อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอปากพนัง

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร วงเงิน 121,680.-บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นหนึ่งพันหกร้อยแปดสิบบาทถ้วน)

3. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ซ่อมแซมถนนหินคลุกในส่วนที่ชำรุดเสียหาย ให้กลับคืนสู่สภาพเดิม โดยใช้หินคลุกถมผิวจราจร
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 600 เมตร หนา 0.10 เมตร ปริมาตรหินคลุกจำนวน 240 ลบ.ม.
พร้อมเกรดเกลี่ยเรียบ

4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 2 พฤษภาคม 2561
เป็นเงิน 121,680.-บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นหนึ่งพันหกร้อยแปดสิบบาทถ้วน)

5. บัญชีประมาณการราคากลาง
5.1 แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน ค่าวัสดุ และค่าแรงงาน (แบบ ปร.4) แนบท้าย
5.2 แบบสรุปการประมาณราคาก่อสร้าง (แบบ ปร.5) แนบท้าย
5.3 .....
5.4 .....

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
6.1 นายปรีชา สุดจิตร์ ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ) ประธานกรรมการ
6.2 นายปริญญา ชูสงค์ ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ) กรรมการ
6.3 นายวรศักดิ์ โยพิทักษ์ ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการ

ตาราง ปปช.01

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ (อุทกภัย)

1. ชื่อโครงการ ซ่อมแซมถนนสายบ้านลุงน้อม-นานายประโลม หมู่ที่ 7 ตำบลชะเมา อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอปากพนัง

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร วงเงิน 121,680.-บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นหนึ่งพันหกร้อยแปดสิบบาทถ้วน)

3. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ซ่อมแซมถนนหินคลุกในส่วนที่ชำรุดเสียหาย ให้กลับคืนสู่สภาพเดิม โดยใช้หินคลุกถมผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 600 เมตร หนา 0.10 เมตร ปริมาตรหินคลุกจำนวน 240 ลบ.ม. พร้อมเกรดเกลี่ยเรียบ

4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 2 พฤษภาคม 2561
เป็นเงิน 121,680.-บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นหนึ่งพันหกร้อยแปดสิบบาทถ้วน)

5. บัญชีประมาณการราคากลาง
5.1 แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน ค่าวัสดุ และค่าแรงงาน (แบบ ปร.4) แนบท้าย
5.2 แบบสรุปการประมาณราคาก่อสร้าง (แบบ ปร.5) แนบท้าย
5.3 .....
5.4 .....

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
6.1 นายปรีชา สุดจิตร์ ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ) ประธานกรรมการ
6.2 นายปริญญา ชูสงค์ ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ) กรรมการ
6.3 นายวรศักดิ์ โยพิทักษ์ ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการ