บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ที่ทำการปกครองอำเภอนาบอน
ที่ **วันที่** ๑๙ กันยายน ๒๕๖๕
เรื่อง รายงานผลการดำเนินการกำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงรั้ว เข้า – ออก (ด้านหลัง) ที่ว่าการอำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

ตามคำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ ๒๘๑/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและแบบรูปรายการงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงรั้ว เข้า – ออก (ด้านหลัง) ที่ว่าการอำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช งบประมาณ จำนวน ๑๔๒,๓๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นสองพันสามร้อยบาทถ้วน) นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้พิจารณาและกำหนดราคากลางเรียบร้อยแล้ว เห็นควรกำหนดให้ใช้ราคากลางตามรายละเอียด ตามเอกสาร ปร.๔, ปร.๕ และเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ คิดเป็นเงินราคากลาง ๑๔๒,๓๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นสองพันสามร้อยบาทถ้วน)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดอนุมัติตามที่เสนอต่อไป

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นางอมรรัตน์ ลิมปนิติกุล)
ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายภูมิพัฒน์ แร่ทอง)
ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ปฏิบัติการ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายอภิชาติ เชยบัวแก้ว)
ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.แก้วแสน

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

- เพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวภรณ์ทิพย์ ปรียานนท์)
เจ้าหน้าที่พัสดุ

(ลงชื่อ).....
(นายวีระพรรณ สุขะวัลลิ)
นายอำเภอนาบอนปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงรั้ว เข้า – ออก (ด้านหลัง) ที่ว่าการอำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอนาบอน

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร งบประมาณ ๑๔๒,๓๐๐.-บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นสองพันสามร้อยบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ทำการติดตั้งประตูรั้ว แบบสแตนเลส ทางเข้า ทางออก ถนนด้านหลังที่ว่าการอำเภอนาบอน รายละเอียดอื่น ๆ ตามแบบรูปและรายเอียดที่กำหนด

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๑๔๒,๓๐๐.- บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นสองพันสามร้อยบาทถ้วน)

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบสรุปราคากลาง

๖.๒ แบบรูปรายการ

๖.๓ .....

๖.๔ .....

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นางอมรรัตน์ ลิมปนิติกุล ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ) ประธานกรรมการ

๗.๒ นายภูมิพัฒน์ แร่ทอง ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ปฏิบัติการ) กรรมการ

๗.๓ นายอภิชาติ เชยบัวแก้ว ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.แก้วแสน กรรมการ

แบบ ปร.5

สรุปผลการกำหนดราคากลาง

โครงการ งานปรับปรุงซ่อมแซมประตูรั้ว เข้า - ออก (ด้านหลัง) ที่ว่าการอำเภอนาบอน

ปริมาณงาน ทำการติดตั้งประตูรั้ว แบบสแตนเลส ทางเข้า ทางออก ถนนด้านหลังที่ว่าการอำเภอนาบอน ตามแบบหรือรายการที่กำหนด

จุดดำเนินงาน ถนนคอนกรีต ทางเข้า ทางออก ด้านหลังที่ว่าการอำเภอนาบอน

ระยะเวลาดำเนินงาน 45 วัน สถานที่ หมู่ที่ 2 ตำบลนาบอน อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2565

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง โดยนายอภิชาติ เชยบัวแก้ว

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 1 หน้า

ที่	รายการ	ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานปรับปรุง (งานอาคาร)	122,500.00	1.3056	159,936.00	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0%				
	เงินประกันผลงานหัก 0%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 5%				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%				
สรุป		รวมค่างานเป็นเงิน		159,936.00	
		คิดเป็นวงเงินราคากลาง		**159,900.00**	
(ตัวอักษร)		**(หนึ่งแสนห้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน)**			
		วงเงินงบประมาณเพียง		**142,300.00**	
(ตัวอักษร)		**(หนึ่งแสนสี่หมื่นสองพันสามร้อยบาทถ้วน)**			

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นางอมรรัตน์ ลิมปนิติกุล)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายภูมิพัฒน์ แร่ทอง)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายอภิชาติ เชยบัวแก้ว)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และการกำหนดราคากลาง

โครงการ งานปรับปรุงซ่อมแซมประตูรั้ว เข้า - ออก (ด้านหลัง) ที่ว่าการอำเภอนาบอน

ปริมาณงาน ทำการติดตั้งประตูรั้ว แบบสแตนเลส ทางเข้า ทางออก ถนนด้านหลังที่ว่าการอำเภอนาบอน
ตามแบบหรือรายการที่กำหนด

จุดดำเนินงาน ถนนคอนกรีต ทางเข้า ทางออก ด้านหลังที่ว่าการอำเภอนาบอน

ระยะเวลาดำเนินงาน 45 วัน **สถานที่** หมู่ที่ 2 ตำบลนาบอน อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2565

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง โดยนายอภิชาติ เชยบัวแก้ว วท.บ.เทคโนโลยีก่อสร้าง / ผอ.กองช่าง อบต.แก้วแสน

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**งานปรับปรุงซ่อมแซมประตูรั้ว**								
1.1	**ถนนคอนกรีต ทางเข้า ด้านหลังที่ว่าการอำเภอนาบอน**								
	- แบบประตูสแตนเลส	1	ชุด	60,000.00	60,000.00	-	-	60,000.00	
	ตามแบบหรือรายการ (ป. 1) ขนาด 10.88 ตร.ม.								
	- วัสดุอุปกรณ์ น็อตยึด และอื่นๆ	1	งาน	1,250.00	1,250.00	-	-	1,250.00	
1.2	**ถนนคอนกรีต ทางออก ด้านหลังที่ว่าการอำเภอนาบอน**								
	- แบบประตูสแตนเลส	1	ชุด	60,000.00	60,000.00	-	-	60,000.00	
	ตามแบบหรือรายการ (ป. 2) ขนาด 10.88 ตร.ม.								
	- วัสดุอุปกรณ์ น็อตยึด และอื่นๆ	1	งาน	1,250.00	1,250.00	-	-	1,250.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน							**122,500.00**	

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการที่ว่าการอำเภอนาบอนนครศรีธรรมราช
ที่ **วันที่** ๑๖ กันยายน ๒๕๖๕
เรื่อง รายงานขอความเห็นชอบร่างขอบเขตของงาน หรือแบบรูปรายการงานก่อสร้าง

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

ตามคำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ ๒๘๑/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและแบบรูปรายการงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงประตูรั้ว เข้า – ออก (ด้านหลัง) ที่ว่าการอำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช งบประมาณ จำนวน ๑๔๒,๓๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นสองพันสามร้อยบาทถ้วน) นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือแบบรูปรายการงานก่อสร้าง ได้ดำเนินการจัดทำร่างขอบเขตของงานและแบบรูปรายการก่อสร้าง เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา ให้ความเห็นชอบร่างขอบเขตของงาน หรือแบบรูปรายการก่อสร้าง เพื่อดำเนินการจัดจ้างต่อไป

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นางอมรรัตน์ ลิมปนิติกุล)
ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายภูมิพัฒน์ แร่ทอง)
ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ปฏิบัติการ)

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายอภิชาติ เชยบัวแก้ว)
ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.แก้วแสน

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช
- เพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวภรณ์ทิพย์ ปรียานนท์)
เจ้าหน้าที่พัสดุ

(ลงชื่อ).....
(นายวิริยพรรณ สุขะวัลลิ)
นายอำเภอนาบอน ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

รายละเอียดการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้างขอบเขตงาน
(Terms Of Reference: TOR)
แบบรูปรายการก่อสร้าง
โครงการปรับปรุงรั้ว เข้า – ออก (ด้านหลัง) ที่ว่าการอำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช

---

๑. ความเป็นมา

๑.๑ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ การจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือแบบรูปรายการงานก่อสร้าง ข้อ ๒๑

๑.๒ ตามที่ ที่ทำการปกครองอำเภอนาบอน ได้รับอนุมัติการดำเนินการโครงการสนับสนุนสิ่งก่อสร้างส่วนภูมิภาค ตามรายการงบลงทุนปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โครงการปรับปรุงประตูรั้ว เข้า – ออก (ด้านหลัง) ที่ว่าการอำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช งบประมาณ ๑๔๒,๓๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นสองพันสามร้อยบาทถ้วน) ตามปริมาณงานที่กำหนด นั้น

๒. วัตถุประสงค์

เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมประตูรั้ว เข้า – ออก (ด้านหลัง) ที่ว่าการอำเภอนาบอน และเป็นการสร้างทัศนียภาพของที่ว่าการอำเภอนาบอน จึงจำเป็นต้องปรับปรุงประตูรั้ว เข้า – ออก (ด้านหลัง) ที่ว่าการอำเภอนาบอน เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร และความปลอดภัยต่อทรัพย์สินของผู้อยู่อาศัย

๓. แบบรูปรายการและคุณลักษณะเฉพาะ

เป็นงานปรับปรุงประตูรั้ว เข้า – ออก (ด้านหลัง) ที่ว่าการอำเภอนาบอน ตามรูปแบบและรายละเอียดที่กำหนด

๔. ระยะเวลาดำเนินการก่อสร้างและส่งมอบงาน

ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จภายใน ๔๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๕. เงื่อนไขการชำระเงิน

งวดที่ ๑ (งวดเดียว) เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐๐ ของค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามแบบรูปรายการงานก่อสร้าง

๖. วงเงินในการจัดจ้าง

จัดจ้างภายในวงเงิน ๑๔๒,๓๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นสองพันสามร้อยบาทถ้วน) ตามโครงการที่ได้รับการอนุมัติการดำเนินการโครงการสนับสนุนสิ่งก่อสร้างส่วนภูมิภาคตามรายการงบลงทุนปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และจะลงนามในสัญญาได้ต่อเมื่อได้รับจัดสรรงบประมาณ

๗. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้ทำข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือทำสัญญาจ้างตามแบบแล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของงานจ้างดังกล่าวที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับถัดจากวันที่ที่ทำการปกครองอำเภอนาบอนได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่อง หรือความเสียหายนั้น เกิดจากความชำรุดบกพร่องของผู้รับจ้าง อันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้อง หรือทำไว้ไม่เรียบร้อย หรือทำไม่ถูกต้อง ตามมาตรฐานแห่งหลักวิชาชีพ ผู้รับจ้างจะต้องรีบทำการแก้ไข ให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่ชักช้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใด ๆ ในการนี้ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างบิดพลิ้ว ไม่กระทำการดังกล่าว ภายใน ๑๕ วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หรือไม่ทำการแก้ไข ให้ถูกต้องเรียบร้อย ภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั้นหรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย

๘.ผู้รับผิดชอบโครงการ

ที่ทำการปกครองอำเภอนาบอน (ฝ่ายการเงินและบัญชี) จังหวัดนครศรีธรรมราช

หมายเหตุ

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : ที่ว่าการอำเภอนาบอน(ฝ่ายการเงินและบัญชี) หมู่ที่ ๒ ตำบลนาบอน อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช : โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๗๕๓๕-๕๔๓๓

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

ตามคำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ ๒๘๑/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและแบบรูปรายการงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงประตูรั้ว เข้า – ออก (ด้านหลัง) ที่ว่าการอำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช งบประมาณ จำนวน ๑๔๒,๓๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นสองพันสามร้อยบาทถ้วน) นั้น ข้าพเจ้าผู้ได้รับมอบหมายให้เป็นคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้างโครงการดังกล่าว ได้กำหนดแบบรูปรายการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

๑. อนุมัติให้ใช้แบบรูปรายการก่อสร้าง และแบบแปลนดังแนบ

๒. การพิจารณาคัดเลือกผู้ชนะการเสนอราคา โดยใช้หลักเกณฑ์ราคาต่ำสุด

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นางอมรรัตน์ ลิมปนิติกุล)
ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายภูมิพัฒน์ แร่ทอง)
ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ปฏิบัติการ)

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายอภิชาติ เชยบัวแก้ว)
ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.แก้วแสน

ความเห็นเพิ่มเติม

.....

.....

(/)เห็นชอบ

( )ไม่เห็นชอบ เพราะ.....

(ลงชื่อ).....
(นายวีระพรรณ สุขะวัลลิ)
นายอำเภอนาบอน ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบรูปรายการก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมประตูรั้ว เข้า – ออก (ด้านหลัง) ที่ว่าการอำเภอนาบอน

สถานที่

ที่ว่าการอำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช

อนุสติ

(นายวีระพรรณ สุขะวัลลิ)
นายอำเภอนาบอน ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช
แผนที่สังเขป

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

งานปรับปรุงซ่อมแซมรั้ว คสล. อำเภอนาบอน ขนาด 2.320 x 39 เมตร

รายการ การปรับปรุงซ่อมแซมประตูรั้วอำเภอนาบอน

****


แบบ Aขนาดช่องว่างกว้าง เป็น 6.50 เมตร กำหนดให้เป็นประตู พื้นที่ 10.88 ตารางเมตร
กำหนดขนาดประตูรั้วสแตนเลส เป็น กว้าง 6.30 เมตร สูง 1.75 เมตร
แบบบานเลื่อน พร้อมอุปกรณ์รางเลื่อนจุดยึด และกลอนสแตนเลส

แบบ Bขนาดช่องว่างกว้าง เป็น 9.00 เมตร กำหนดให้เป็นประตู พื้นที่ 10.88 ตารางเมตร
กำหนดขนาดประตูรั้วสแตนเลส เป็น กว้าง 8.80 เมตร สูง 1.25 เมตร
แบบบานเลื่อนพร้อมอุปกรณ์รางเลื่อนจุดยึด และกลอนสแตนเลส

(นายวีระพรรณ สุขะวัลลิ)
นายอำเภอนาบอน ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ




(นายวีระพรรณ สุขะวัลลิ)
นายอำเภอนาบอน ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

รูปด้านหน้า ประตูรั้วเข้า - ออก (ด้านหลัง)
ที่ว่าการอำเภอนาบอน



อนุมัติ

(นายวีระพรรณ สุขะวัลลิ)
นายอำเภอนาบอน ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ