บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ที่ทำการปกครองอำเภอนาบอน
ที่ **วันที่** ๑๙ กันยายน ๒๕๖๕
เรื่อง รายงานผลการดำเนินการกำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงอาคารบ้านพักปลัดอำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

ตามคำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ ๒๘๔/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและแบบรูปรายการงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงอาคารบ้านพักปลัดอำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช งบประมาณ จำนวน ๔๑,๗๐๐.๐๐ บาท (สี่หมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้พิจารณาและกำหนดราคากลางเรียบร้อยแล้ว เห็นควรกำหนดให้ใช้ราคากลางตามรายละเอียด ตามเอกสาร ปร.๔, ปร.๕ และเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ คิดเป็นเงินราคากลาง ๔๑,๗๐๐.๐๐ บาท (สี่หมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดอนุมัติตามที่เสนอต่อไป

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นางอมรรัตน์ ลิมปนิติกุล)
ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายภูมิพัฒน์ แร่ทอง)
ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ปฏิบัติการ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายอภิชาติ เชยบัวแก้ว)
ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.แก้วแสน

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

- เพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวภรณ์ทิพย์ ปรียานนท์)
เจ้าหน้าที่พัสดุ

(ลงชื่อ).....
(นายวีระพรรณ สุขะวัลลิ)
นายอำเภอนาบอน ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบ บก.๐๑

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงอาคารบ้านพักปลัดอำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอนาบอน

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร งบประมาณ ๔๑,๗๐๐.-บาท (สี่หมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ทำการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารบ้านพักปลัดอำเภอ เป็นงานซ่อมเปลี่ยนวัสดุมุงหลังคา งานทาสี และซ่อมเปลี่ยนงานประตูที่ชำรุดเสียหายให้กลับสู่สภาพเดิม รายละเอียดอื่น ๆ ตามแบบรูปและรายเอียดที่กำหนด

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๔๑,๗๐๐.- บาท (สี่หมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบสรุปราคากลาง

๖.๒ แบบรูปรายการ

๖.๓ .....

๖.๔ .....

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นางอมรรัตน์ ลิมปนิติกุล	ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายภูมิพัฒน์ แร่ทอง	ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ปฏิบัติการ)	กรรมการ
๗.๓ นายอภิชาติ เชยบัวแก้ว	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.แก้วแสน	กรรมการ

สรุปผลการกำหนดราคากลาง

โครงการ งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารบ้านพักปลัดอำเภอ ที่ว่าการอำเภอนาบอน

ปริมาณงาน ทำการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารบ้านพักปลัดอำเภอ ที่ว่าการอำเภอนาบอน เป็นงานซ่อมเปลี่ยนวัสดุมุงหลังคา งานทาสี และซ่อมเปลี่ยนงานประตู ตามแบบหรือรายการที่กำหนด

จุดดำเนินงาน บ้านพักปลัดอำเภอ ที่ว่าการอำเภอนาบอน

ระยะเวลาดำเนินงาน 45 วัน สถานที่ หมู่ที่ 2 ตำบลนาบอน อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2565

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง โดยนายอภิชาติ เชยบัวแก้ว

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 1 หน้า

ที่	รายการ	ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานปรับปรุง (งานอาคาร)	36,400.00	1.3056	47,523.84	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0%				
	เงินประกันผลงานหัก 0%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 5%				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%				
สรุป		รวมค่างานเป็นเงิน		47,523.84	
		คิดเป็นวงเงินราคากลาง		**47,500.00**	
(ตัวอักษร)		**(สี่หมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน)**			
		วงเงินงบประมาณเพียง		**41,700.00**	
(ตัวอักษร)		**(สี่หมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)**			

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นางอมรรัตน์ ลิมปนิติกุล)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายภูมิพัฒน์ แร่ทอง)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายอภิชาติ เชยบัวแก้ว)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และการกำหนดราคากลาง

โครงการ งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารบ้านพักปลัดอำเภอ ที่ว่าการอำเภอนาบอน

ปริมาณงาน ทำการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารบ้านพักปลัดอำเภอ ที่ว่าการอำเภอนาบอน เป็นงานซ่อมเปลี่ยนวัสดุมุงหลังคา งานทาสี และซ่อมเปลี่ยนงานประตู ตามแบบหรือรายการที่กำหนด

จุดดำเนินงาน บ้านพักปลัดอำเภอ ที่ว่าการอำเภอนาบอน

ระยะเวลาดำเนินงาน 45 วัน **สถานที่** หมู่ที่ 2 ตำบลนาบอน อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2565

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง โดยนายอภิชาติ เชยบัวแก้ว วท.บ.เทคโนโลยีก่อสร้าง / ผอ.กองช่าง อบต.แก้วแสน

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานรื้อถอนวัสดุมุงหลังคา	20	แผ่น	-	-	10.00	200.00	200.00	
2	งานหลังคา								
	- กระเบื้องลอนคู่ แบบลอนคู่ สีซีเมนต์ ขนาด 4 ฟุต หนา 5 มม.	20	แผ่น	67.00	1,340.00	15.00	300.00	1,640.00	
	- ขอยึดกระเบื้องลอนคู่	20	อัน	5.00	100.00	-	-	100.00	
	- เชิงชายไม้เทียม ขนาด 8" รวมทับเชิงชาย	20	ม.	85.00	1,700.00	70.00	1,400.00	3,100.00	
3	งานทาสีน้ำพลาสติก ภายในภายนอก	160	ตร.ม.	36.00	5,760.00	30.00	4,800.00	10,560.00	
4	งานทาสีน้ำมันทาไม้	20	ตร.ม.	75.00	1,500.00	35.00	700.00	2,200.00	
5	งานประตูบานไม้เนื้อแข็ง ขนาด 0.80x2.00 ม.	3	ชุด	6,000.00	18,000.00	200.00	600.00	18,600.00	
	พร้อมอุปกรณ์								
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน							**36,400.00**	

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการที่ว่าการอำเภอนาบอนนครศรีธรรมราช
ที่ **วันที่** ๑๖ กันยายน ๒๕๖๕
เรื่อง รายงานขอความเห็นชอบร่างขอบเขตของงาน

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

ตามคำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ ๒๘๔/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและแบบรูปรายการงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงอาคารบ้านพักปลัดอำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช งบประมาณ จำนวน ๔๑,๗๐๐.๐๐ บาท (สี่หมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน ได้ดำเนินการจัดทำร่างขอบเขตของงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา ให้ความเห็นชอบร่างขอบเขตของงาน เพื่อดำเนินการจัดจ้างต่อไป

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นางอมรรัตน์ ลิมปนิติกุล)
ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายภูมิพัฒน์ แร่ทอง)
ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ปฏิบัติการ)

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายอภิชาติ เชยบัวแก้ว)
ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.แก้วแสน

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช
- เพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวภรณ์ทิพย์ ปรียานนท์)
เจ้าหน้าที่พัสดุ

(ลงชื่อ).....
(นายวีระพรรณ สุขะวัลลิ)
นายอำเภอนาบอน ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

รายละเอียดการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้างขอบเขตงาน
(Terms Of Reference: TOR)
แบบรูปรายการก่อสร้าง
โครงการปรับปรุงอาคารบ้านพักปลัดอำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช

---

๑. ความเป็นมา

๑.๑ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ การจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือแบบรูปรายการงานก่อสร้าง ข้อ ๒๑

๑.๒ ตามที่ ที่ทำการปกครองอำเภอนาบอน ได้รับอนุมัติการดำเนินการโครงการสนับสนุนสิ่งก่อสร้างส่วนภูมิภาค ตามรายการงบลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โครงการปรับปรุงอาคารบ้านพักปลัดอำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช งบประมาณ ๔๑,๗๐๐.๐๐ บาท (สี่หมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) ตามปริมาณงานที่กำหนด นั้น

๒. วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมอาคารบ้านพักปลัดอำเภอ

๒.๒ เพื่อให้ที่ว่าการอำเภอนาบอนมีทัศนียภาพที่สวยงาม

๓. แบบรูปรายการและคุณลักษณะเฉพาะ

เป็นงานเปลี่ยนวัสดุมุงหลังคา จำนวน ๒๐ แผ่น งานทาสีภายนอกและภายในบ้านพัก และงานซ่อมแซมประตู จำนวน ๓ จุด ตามรูปแบบและรายละเอียดที่กำหนด

๔. ระยะเวลาดำเนินการก่อสร้างและส่งมอบงาน

ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จภายใน ๔๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๕. เงื่อนไขการชำระเงิน

งวดที่ ๑ (งวดเดียว) เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐๐ ของค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามแบบรูปรายการงานก่อสร้าง

๖. วงเงินในการจัดจ้าง

จัดจ้างภายในวงเงิน ๔๑,๗๐๐.๐๐ บาท (สี่หมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) ตามโครงการที่ได้รับการอนุมัติการดำเนินการโครงการสนับสนุนสิ่งก่อสร้างส่วนภูมิภาคตามรายการงบลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และจะลงนามในสัญญาได้ต่อเมื่อได้รับจัดสรรงบประมาณ

๗. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้ทำข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือทำสัญญาจ้างตามแบบแล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของงานจ้างดังกล่าวที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับถัดจากวันที่ที่ทำการปกครองอำเภอนาบอนได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่อง หรือความเสียหายนั้น เกิดจากความชำรุดบกพร่องของผู้รับจ้าง อันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้อง หรือทำไว้ไม่เรียบร้อย หรือทำไม่ถูกต้อง ตามมาตรฐานแห่งหลักวิชาชีพ ผู้รับจ้างจะต้องรีบทำการแก้ไข ให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่ชักช้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใด ๆ ในการนี้ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างบิดพลิ้ว ไม่กระทำการดังกล่าว ภายใน ๑๕ วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หรือไม่ทำการแก้ไข ให้ถูกต้องเรียบร้อย ภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั้นหรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย

๘.ผู้รับผิดชอบโครงการ

ที่ทำการปกครองอำเภอนาบอน (ฝ่ายการเงินและบัญชี) จังหวัดนครศรีธรรมราช

หมายเหตุ

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : ที่ว่าการอำเภอนาบอน(ฝ่ายการเงินและบัญชี) หมู่ที่ ๒ ตำบลนาบอน อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช : โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๗๕๓๕-๕๔๓๓

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

ตามคำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ ๒๘๔/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและแบบรูปรายการงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงอาคารบ้านพักปลัดอำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช งบประมาณ จำนวน ๔๑,๗๐๐.๐๐ บาท (สี่หมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) นั้น ข้าพเจ้าผู้ได้รับมอบหมายให้เป็นคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้างโครงการดังกล่าว ได้กำหนดแบบรูปรายการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

๑. อนุมัติให้ใช้แบบรูปรายการก่อสร้างดังแนบ

๒. การพิจารณาคัดเลือกผู้ชนะการเสนอราคา โดยใช้หลักเกณฑ์ราคาต่ำสุด

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นางอมรรัตน์ ลิมปนิติกุล)
ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายภูมิพัฒน์ แร่ทอง)
ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ปฏิบัติการ)

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายอภิชาติ เชยบัวแก้ว)
ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.แก้วแสน

ความเห็นเพิ่มเติม

.....

.....

(/)เห็นชอบ

( )ไม่เห็นชอบ เพราะ.....

(ลงชื่อ).....
(นายวีระพรรณ สุขะวัลลิ)
นายอำเภอนาบอน ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช