สรุปผลการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง

หน่วยราชการ ที่ว่าการอำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประเภทงาน โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 บ้านเขาแก้ววิเชียร

พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ป้ายเหล็ก โครงสร้างเหล็ก) จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามหมู่บ้านกำหนด

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 9 บ้านเขาแก้ววิเชียร ตำบลเชียรใหญ่ อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบเลขที่ -

ประมาณราคาโดย นายชนัต เพ็ชรคงทอง

เมื่อวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2558

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ตามคำสั่งอำเภอเชียรใหญ่ เลขที่ ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559

ที่	รายการ	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	224,011.00	1.2726	285,076.40	
2	ป้ายที่ทำการ	4,500.00	1.0000	4,500.00	FACTOR F
3	ประเภทงานชลประทาน				ตามหนังสือ ที่ กค
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				ที่ 0421.5/ว. 27
5	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ			-	ลว. 4 เม.ย. 54
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				ค่าแรงงาน ค่าดำเนินการ
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				ตามหนังสือ ที่ กค
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ต่อปี				ที่ 0421.5/ว. 399
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %				ลว. 15 ต.ค. 58
			สรุปเป็นเงินก่อสร้างทั้งสิ้น	289,576.40	
			คิดเป็นเงินราคากลางประมาณ	**289,000.00**	
(ตัวอักษร)		**(-สองแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน-)**			

เรียน นายอำเภอเชียรใหญ่

เพื่อประโยชน์ของทางราชการ เห็นสมควรจัดซื้อ-จัดจ้าง ในราคาเพียง **287,000.00 บาท ตามงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร**

(ตัวอักษร) (-สองแสนแปดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน-)

กำหนดงานจ้างแล้วเสร็จภายใน 60 วัน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ตรวจสอบและเห็นชอบกับค่าจ้างโครงการดังกล่าวข้างต้น และให้ยึดถือเป็นราคากลาง จึงได้ลงลายมือชื่อ ไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ ..... ประธานกรรมการ
(นายจารุพัฒน์ หนูนคง)

ลงชื่อ ..... กรรมการ
(นางวิภาดา โปชิว)

ลงชื่อ ..... กรรมการ
(นายชนัต เพ็ชรคงทอง)

(นายมนตรา พรมสินธุ)
นายอำเภอเชียรใหญ่
๑๙ ก.พ. ๒๕๕๙