ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อ

๑.ชื่อโครงการโครงการชุมชน สนับสนุนเครื่องปั่นไฟฟ้าของหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ ตำบลควนทอง อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอ ขนอม

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวนเงิน ๙๐๐,๐๐๐.-บาท

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป

- จัดซื้อเครื่องปั่นไฟฟ้า ขนาด ๑๐๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ เครื่อง
- ชุด Trailer พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง

รวม ๒ รายการ เป็นเงิน ๘๓๐,๐๐๐.-บาท

ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์สำนักมาตรฐานงบประมาณ ๑ สำนักงบประมาณ

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๘ เดือน กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๙ เป็นเงิน ๘๓๐,๐๐๐-บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ สรุผลการประมาณราคา จำนวน ๖ แผ่น

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายอาษา ศรีอนันต์	ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ปฏิบัติการ)	ประธานกรรมการ
๖.๒ ส.อ.คุณวุฒิ คงยก	ตำแหน่ง นายช่างเขียนแบบ	กรรมการ
๖.๓ นายลือศักดิ์ เมฆใหม่	ตำแหน่ง เจ้าพนักงานประปาชำนาญงาน	กรรมการ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ที่ทำการปกครองอำเภอขนอม
ที่ **วันที่** ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙
เรื่อง รายงานการกำหนดราคากลาง

.....

เรียน นายอำเภอขนอม

๑.เรื่องเดิม

ตามคำสั่งอำเภอขนอมที่ ๑๑๕ /๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการสนับสนุนเครื่องปั่นไฟฟ้าของหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ ตำบลควนทอง อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยให้ดำเนินการคำนวณราคากลาง และรายงานผลการคำนวณราคากลางให้อำเภอทราบ นั้น

๒.ข้อเท็จจริง

บัดนี้ ข้าพเจ้าคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ดำเนินการคำนวณราคากลางโครงการสนับสนุนเครื่องปั่นไฟฟ้าของหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ ตำบลควนทอง อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยมีราคากลาง โครงการดังกล่าว เป็นจำนวนเงิน ๘๓๐,๐๐๐.- บาท งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ ๙๐๐,๐๐๐.- บาท จึงขออนุมัติจัดซื้อตามราคากลางที่กำหนด จำนวนเงิน ๘๓๐,๐๐๐.-บาท

๓. ข้อเสนอ/พิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ
(นายอาษา ศรีอนันต์)

(ลงชื่อ)ส.อ. กรรมการ
(คุณวุฒิ คงยก)

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายลือศักดิ์ เมฆใหม่)

(นายธวัชชัย แท้เที่ยง)
นายอำเภอขนอม

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง แบบ ปร.5

โครงการ สนับสนุนเครื่องปั่นไฟฟ้าหมู่บ้าน

ปริมาณงาน จัดซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 100 กิโลวัตต์ (คุณลักษณะเป็นไปตาม บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักมาตรฐาน งบประมาณ 1 สำนักงบประมาณ มีนาคม 2558) พร้อมชุด Trailer

ประเภท ครุภัณฑ์

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 ตำบลควนทอง อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 ชุด

ประมาณการเมื่อวันที่ 26 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2559

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	Factor.F	ค่าก่อสร้างเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	-	-	-	
2	ประเภทงานทาง	-	-	-	
3	ประเภทงานชลประทาน	-	-	-	
4	ประเภทงานสะพานท่อเหลี่ยม	-	-	-	
5	ประเภทงานครุภัณฑ์	830,000	-	830,000	
	เงื่อนไข				
	เงินจ่ายล่วงหน้า - %				
	เงินประกันผลงานหัก - %				
	อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			830,000.00	
	คิดเป็นเงินงบประมาณ (แปดแสนสามหมื่นบาทถ้วน)			830,000.00	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(นายอาษา ศรีอนันต์)

ปลัดอำเภอ

(ลงชื่อ) ส.อ. กรรมการ (ลงชื่อ) กรรมการ

(คุณวุฒิ คงยก)

นายช่างเขียนแบบปฏิบัติงาน

(นายลือศักดิ์ เมฆใหม่)

เจ้าพนักงานประปาชำนาญงาน

แบบ ปร.4

รายการประมาณการก่อสร้าง

โครงการ สนับสนุนเครื่องปั่นไฟฟ้าหมู่บ้าน

ปริมาณงาน จัดซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 100 กิโลวัตต์ (คุณลักษณะเป็นไปตาม บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักมาตรฐานงบประมาณ 1 สำนักงบประมาณ มีนาคม 2558) พร้อมชุด Trailer

สถานที่ หมู่ที่ 6 ตำบลควนทอง อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณการเมื่อวันที่ 28 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2559

รวมราคาทั้งสิ้น 830,000.- (แปดแสนสามหมื่นบาทถ้วน)

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมค่าวัสดุและค่าแรงฯ
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม	
1	เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 100 กิโลวัตต์	1	เครื่อง	785,000.00	785,000.00	-	-	785,000.00
2	ชุด Trailer พร้อมอุปกรณ์และค่าแรง							
	ติดตั้ง	1	ชุด	45,000.00	45,000.00	-	-	45,000.00
	รวมค่าวัสดุ + ค่าแรง							**830,000.00**
	รวมค่าดำเนินการทั้งสิ้น							**830,000.00**

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ ประธานกรรมการ

(นายอาษา ศรีอนันต์)

ปลัดอำเภอ

ลงชื่อ ส.อ. กรรมการ

(คุณวุฒิ คงยก)

นายช่างเขียนแบบปฏิบัติงาน

ลงชื่อ กรรมการ

(นายลือศักดิ์ เมฆใหม่)

เจ้าพนักงานประปาชำนาญงาน