แบบ ปร.5

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน กองช่าง

ประเภท โครงการปรับปรุงซ่อมแซมและเพิ่มประสิทธิภาพถนนสามสามแยกไร่ควน-แม่น้ำตรัง

เจ้าของอาคาร ที่ทำการปกครองอำเภอบางขัน

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 ต.วังหิน อ.บางขัน จ.นครศรีธรรมราช

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อ วันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2558

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
1.	ประเภทงานทาง	221,400	1.3574	300,528.36	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....%				
	เงินประกันผลงานหัก..... %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....7..... %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม .....7..... %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			300,528.36	
	คิดเป็นเงินงบประมาณ			300,528.36	
	ตัวอักษร(สามแสนห้าร้อยยี่สิบแปดบาทสามสิบหกสตางค์)				

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณการราคา

(นายธนา อินทร์ยอด)

นายช่างโยธา

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ

(นายพนมกร ผิดชอบ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

แบบ ปร.4

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมและเพิ่มประสิทธิภาพถนนสาย สามแยกไร่ควน-แม่น้ำตรัง

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 ต.วังหิน อ.บางขัน จ.นครศรีธรรมราช

ปริมาณงาน ปรับปรุงซ่อมแซมถนน ระยะทาง 960เมตร

ฝ่าย/งาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน

ประมาณการโดย นายธนา อินทร์ยอด ตำแหน่ง นายช่างโยธา เมื่อวันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2558

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1.	งานวัสดุหินผุพร้อมเกลี่ยเรียบ	1,107	ลบ.ม.	200	221,400	-	-	221,400	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน								**221,400**	