แบบสรุปค่าก่อสร้าง

โครงการ ก่อสร้างโรงเรือนเลี้ยงปู (จำนวน 10.00 บ่อ)

สถานที่ดำเนินงาน หมู่ที่ 3 ต.เกาะเพชร อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

แบบ ปร.4 ที่แนบ จำนวน 1 แผ่น แบบเลขที่ -

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 24 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2561

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	FACTOR F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร				
	- ประเภทงานอาคาร	50,527.62	1.0000	50,527.62	
2	ประเภทงานครุภัณฑ์และอื่นๆ				
	- ป้ายโครงการมาตรฐาน	-	1.0000	-	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0.00 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.00 %				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) 7.00 %				
สรุป	รวมราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			50,527.62	
	คิดเป็นเงินประมาณ			**50,000.00**	
	(ตัวอักษร)	**(-ห้าหมื่นบาทถ้วน-)**			

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร จำนวน - ตร.ม. เฉลี่ย - บาท/ตร.ม

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับค่าก่อสร้างโรงเรือนเลี้ยงปู (จำนวน 10.00 บ่อ) จึงได้ลงมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ

(ว่าที่ร้อยโทสุชาติ สุวรรณรัศมี)

ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายปรีชา ขุนอินทรสมบัติ)

ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายพินิตย์ รอดช่วย)

ผู้อำนวยการกองช่าง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

กองช่าง

โครงการ ก่อสร้างโรงเรือนเลี้ยงปู (จำนวน 10.00 บ่อ) หน่วยงาน

สถานที่ดำเนินงาน หมู่ที่ 3 ต.เกาะเพชร อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช แบบเลขที่ -

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 24 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2561

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	**หมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง**								
	1.1 งานผนังก่ออิฐบล็อค ขนาด 0.07 x 0.19 x 0.39 เมตร	70.00	ตร.ม.	93.00	6,510.00	-	-	6,510.00	
	1.2 งานปูนฉาบผิวเรียบ	140.00	ตร.ม.	58.00	8,120.00	-	-	8,120.00	
	1.3 คอนกรีต 1 : 2 : 4	7.00	ลบ.ม.	2,213.00	15,491.00	-	-	15,491.00	
	1.4 งานคอนกรีตคานทับหลัง	80.00	เมตร	115.00	9,200.00	-	-	9,200.00	
	1.5 งานเหล็ก RB 6 มม.	0.40	ตัน	23,156.54	9,262.62	-	-	9,262.62	
	1.6 ลวดผูกเหล็ก	40.00	กก.	48.60	1,944.00	-	-	1,944.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน(ยกยอดไป ปร.5)							**50,527.62**	