สรุปผลการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.5. แผ่นที่ 1/1

ประเภทงาน : ปรับปรุงศาลาเอนกประสงค์บ้านม่วง หมู่ที่ 3 ตำบลชะเมา อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

เจ้าของโครงการ :

สภาพเดิม : ศาลาเอนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน

ปริมาณงาน : ปรับปรุงศาลาเอนกประสงค์บ้านม่วง หมู่ที่ 3 ขนาดกว้าง 7.00 เมตร ยาว 16.00 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง : หมู่ที่ 3 ตำบลชะเมา อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงานที่ออกแบบแปลน และรายการ :

ประมาณราคา : เมื่อวันที่.....15.....เดือน.....มกราคม.....พ.ศ. 2559.....

ผู้ประมาณการ :

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน	Facter. =	หมายเหตุ
1	โครงการปรับปรุงศาลาเอนกประสงค์บ้านม่วง หมู่ที่ 3 ต.ชะเมา ขนาดกว้าง 7.00 เมตร ยาว 16.00 เมตร	125,201.26	1.2700	เงินล่วงหน้า %
	รวมค่างาน	**159,005.60**		เงินประกันสัญญา %
2	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย	3,000.00		
				ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินงบประมาณ	162,005.60		
	คิดเป็นเงินประมาณ (ปรับตามงบประมาณ)	**162,000.00**		
	หนึ่งแสนหกหมื่นสองพันบาทถ้วน			

ตามใบประมาณการ ปร.4 , ปร.5 วงเงินงบประมาณ 194,000.- บาท

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2559 เรียบร้อยแล้ว ราคากลางที่กำหนดได้เป็นเงิน 162,000.- บาท ซึ่งต่ำกว่างบประมาณที่รับจัดสรร จึงเห็นควรให้จัดจ้างโดยยึดถือราคากลางที่คำนวณได้ เป็นเงิน 162,000.- บาท

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายพิศิษฏ์ คงตุก)

ปลัดอำเภอชำนาญการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสุพรชัย ทองเสมอ)

หัวหน้าสำนักปลัด ทต.ชะเมา

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวเสาวณี ใหม่ด้วง)

ผู้อำนวยการกองช่าง ทต.ชะเมา

สรุปผลการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง

องช่าง เทศบาลตำบลชะเมา

โครงการ ปรับปรุงศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 3 บ้านม่วง

สภาพเดิม

ปริมาณงาน ปรับปรุงศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 3 ขนาดกว้าง 7.00 เมตร ยาว 16.00 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ตำบลชะเมา อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงาน เทศบาลตำบลชะเมา อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบเลขที่ - **รายการเลขที่** - **ประมาณการเมื่อวันที่** 15 มกราคม 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	Factor F	งบประมาณ	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน				
1	**งานทาสี**										
	ทาสีภายนอก - ภายใน	140.00	ตร.ม.		-	34.00	4,760.00	4,760.00			
	สีทาภายนอก - ภายใน	6.00	กป	327.00	1,962.00		-	1,962.00			
	กระเบื้องเคลือบปูพื้น 8" X 8"	113.00	ตร.ม.	186.92	21,121.96	158.00	17,854.00	38,975.96			
	พัดลมติดผนังพร้อมติดตั้ง	4.00	ชุด	2,400.00	9,600.00	-	-	9,600.00			
	ดินลูกรัง	200.00	ลบ.ม.	50.00	10,000.00	15.00	3,000.00	13,000.00			
	หินคลุก	50.00	ลบ.ม.	230.00	11,500.00	15.00	750.00	12,250.00			
	ปูนซีเมนต์ผสม	27.00	ถุง	133.00	3,591.00	120%	1,077.30	4,668.30			
	ทรายหยาบ	5.00	ลบ.ม.	350.00	1,750.00	30%	525.00	2,275.00			
	ค่าขนส่งดินลูกรัง+หินคลุก	250.00	ลบ.ม.			150.84	37,710.00	37,710.00			
	รวม							125,201.26	1.2700	159,005.60	

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายพิศิษฏ์ คงตุก)
ปลัดอำเภอชำนาญการ

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายสุพรชัย ทองเสมอ)
หัวหน้าสำนักปลัด ทต.ชะเมา

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางสาวเสาวณี ใหม่ด้วง)
ผู้อำนวยการกองช่าง ทต.ชะเมา