บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลปากพนังฝั่งตะวันออก (กองช่าง)

ที่...79903/.....**วันที่**.....4 กพ. 2559.....

เรื่อง รายงานการกำหนดราคากลางโครงการมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล(ตำบลละ 5 ล้านบาท)

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากพนังฝั่งตะวันออก

เรื่องเดิม

ตามคำสั่งอำเภอปากพนัง ที่ 38/2559 ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559 คณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล(ตำบลละ 5 ล้าน)ตำบลปากพนังฝั่งตะวันออก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช โครงการก่อสร้างรั้ว อนามัยบ้านชายทะเล หมู่ที่ 1ตำบลปากพนังฝั่งตะวันออก จำนวนเงิน 124,000 บาท ให้ดำเนินการคำนวณราคากลาง โดยการคำนวณจากรูปแบบรายการและรายงานผลการคำนวณราคากลางพร้อมทั้งแบ่งงวดงานให้อำเภอทราบ

ข้อเท็จจริง

บัดนี้ ข้าพเจ้าพร้อมคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ดำเนินการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างรั้ว อนามัยบ้านชายทะเล หมู่ที่ 1ตำบลปากพนังฝั่งตะวันออก จำนวนเงิน 124,000 บาท จำนวน 1 งวดงาน และกำหนดงานแล้วเสร็จ ภายใน 60 วัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ).....ตำแหน่ง ประธานกรรมการ

(นายพิศิษฎ์ คงตุก)

ปลัดอำเภอ ชำนาญการ

(ลงชื่อ).....ตำแหน่ง กรรมการ

(นายประเสริฐ ช่อผูก)

ปลัดอบต.ปากพนังฝั่งตะวันออก

(ลงชื่อ)..... ตำแหน่ง กรรมการ

(นางอิศรารักษ์ สถิรกุล)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

โครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล(ตำบลละ ๕ ล้านบาท)

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างรั้วอนามัยบ้านชายทะเล หมู่ที่ ๑
/ หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอปากพนัง
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ..... ๑๒๔,๐๐๐..-.... บาท
3. ลักษณะงานโดยสังเขป รั้วสูง ๑.๘๕ เมตร ยาว ๒๗.๐๐เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๙.๙๕ ตร.ม. ตามรายการปริมาณ และแบบแปลน
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ..๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙..... เป็นเงิน ....๑๒๔,๐๐๐.-.. บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง ต้นแบบ
   - ๕.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงาน ค่าวัสดุ และค่าแรงงาน(แบบปร.๔)ตามแนบท้าย
   - ๕.๒ แบบสรุปการประมาณราคาก่อสร้าง(แบบ ปร.๕) ตามแนบท้าย
   - ๕.๓.....
   - ๕.๔.....
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
   - ๖.๑ นายพิศิษฎ์ คงตุก ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)
   - ๖.๒ นายประเสริฐ ช่อผูก ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปากพนังฝั่งตะวันออก
   - ๖.๓ นางอิศรารักษ์ สถิรกุล ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

กองช่าง อบต.ปากพนังฝั่งตะวันออก

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

กลุ่มงาน/งาน งานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างรั้วอนามัยบ้านชายทะเล หมู่ที่ 1

รั้วสูง 1.85 ม. ยาว 27.00 ม.หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 49.95 ตร.ม.ตามรายการปริมาณ และแบบแปลน

สถานที่ก่อสร้าง บ้านชายทะเล หมู่ที่ 1 ต.ปากพนังฝั่งตะวันออก อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช

แบบเลขที่ -

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ที่ทำการปกครองอำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 2 แผ่น และ **ปร.5(ก)** มีจำนวน 1 แผ่น

ปคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 4 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	กลุ่มงาน/งาน กลุ่มงานที่ 1/งานโครงสร้างวิศวกรรม	124,451.96	
	.....ฯลฯ.....		
สรุป	**รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ**	124,451.96	
	คิดเป็นค่าก่อสร้างคงเหลือ	**124,000.00**	

ตัวอักษร (หนึ่งแสนสองหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

ทั้งนี้เพื่อเป็นประโยชน์ของหน่วยงาน คณะกรรมการกำหนดราคากลางขอปรับลดราคาคงเหลือ 124,000.00 **บาท**

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ตรวจสอบแล้ว เห็นชอบกับค่าจ้างเหมาก่อสร้างนี้

และให้ยึดถือประการนี้เป็นราคากลาง จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายพิศิษฎ์ คงตุก)

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดฯ

(นายประเสริฐ ช่อผูก)

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดฯ

(นางอิศรารักษ์ สถิรกุล)

ปร.5 (ก)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน กลุ่มงานที่ 1/งานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างรั้วอนามัยบ้านชายทะเล หมู่ที่ 1

รั้วสูง 1.85 ม. ยาว 27.00 ม.หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 49.95 ตร.ม.ตามรายการปริมาณ และแบบแปลน

สถานที่ก่อสร้าง บ้านชายทะเล หมู่ที่ 1 ต.ปากพนังฝั่งตะวันออก อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช

แบบเลขที่ -

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ที่ทำการปกครองอำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 2 แผ่น

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 4 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	กลุ่มงานที่ 1/งานก่อสร้างอาคาร 1+2+3	97,793.46	1.2726	124,451.96	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงื่อนไขล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
	รวม			124,451.96	
			คิดเป็นค่าก่อสร้างคงเหลือ	124,000.00	

ตัวอักษร (หนึ่งแสนสองหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

ทั้งนี้เพื่อเป็นประโยชน์ของหน่วยงาน คณะกรรมการกำหนดราคากลางขอปรับลดราคาคงเหลือ 124,000.00 **บาท**

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ตรวจสอบแล้ว เห็นชอบกับค่าจ้างเหมาก่อสร้างนี้

และให้ยึดถือประการนี้เป็นราคากลาง จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายพิศิษฎ์ คงตุก)

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดฯ

(นายประเสริฐ ช่อผูก)

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดฯ

(นางอิศรารักษ์ สถิรกุล)

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

กลุ่มงาน/งาน กลุ่มงานที่ 1/ งานอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างรั้วอนามัยบ้านชายทะเล หมู่ที่ 1 กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลปากพนังฝั่งตะวันออก อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช

รั้วสูง 1.85 ม. ยาว 27.00 ม.หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 49.95 ตร.ม.ตามรายการปริมาณ และแบบแปลน

สถานที่ก่อสร้าง บ้านชายทะเล หมู่ที่ 1 ต.ปากพนังฝั่งตะวันออก อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช **แบบ** - **แบบเลขที่** -

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ที่ทำการปกครองอำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 4 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 (ราคาน้ำมันดีเซลเฉลี่ย 20.00-20.99 บาท/ลิตร)

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
1	**งานปรับพื้นที่ดำเนินการและวางผังก่อสร้าง**								
1.1	งานปรับพื้นที่ดำเนินการและวางผังก่อสร้าง	1.00	เหมา	-	-	2,000.00	2,000.00	2,000.00	
1.2	งานขุดดินถมกลับ	33.75	ลบ.ม.	-	-	125.00	4,218.75	4,218.75	
	รวม 1							**6,218.75**	
2	**งานโครงสร้างวิศวกรรม**								
2.1	เสาเข็ม ขนาด Ø 4" ยาว 4.00 ม.	40.00	ต้น	90.00	3,600.00	128.00	5,120.00	8,720.00	
2.2	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ปูนถุง ประเภท 1	33.00	ถุง	141.58	4,672.14	-	-	4,672.14	
2.3	ปูนซีเมนต์ผสม ปูนถุง	27.00	ถุง	133.17	3,595.59	-	-	3,595.59	
2.4	ทรายหยาบ	6.47	ลบ.ม.	373.83	2,418.68	-	-	2,418.68	
2.5	ทรายละเอียด	3.90	ลบ.ม.	434.58	1,694.86	-	-	1,694.86	
2.6	หินเบอร์ 1-2	5.38	ลบ.ม.	350.00	1,883.00	-	-	1,883.00	
2.7	ค่าแรงงานคอนกรีตโครงสร้าง	4.94	ลบ.ม.	-	-	498.00	2,460.12	2,460.12	
2.8	ค่าขนส่งทราย,หิน	15.75	ลบ.ม.	-	-	123.38	1,943.24	1,943.24	
2.9	ไม้แบบ คิด 50%	30.20	ลบ.ฟ.	532.71	16,087.84	-	-	16,087.84	
2.10	ไม้คร่าวยึดไม้แบบ คิด 30%	17.90	ลบ.ฟ.	438.59	7,850.76	-	-	7,850.76	

ลงชื่อ ..... ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

กลุ่มงาน/งาน กลุ่มงานที่ 1/ งานอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างรั้วอนามัยบ้านชายทะเล หมู่ที่ 1 กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลปากพนังฝั่งตะวันออก อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช

รั้วสูง 1.85 ม. ยาว 27.00 ม.หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 49.95 ตร.ม.ตามรายการปริมาณ และแบบแปลน

สถานที่ก่อสร้าง บ้านชายทะเล หมู่ที่ 1 ต.ปากพนังฝั่งตะวันออก อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช **แบบ** - **แบบเลขที่** -

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ที่ทำการปกครองอำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 4 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 (ราคาน้ำมันดีเซลเฉลี่ย 20.00-20.99 บาท/ลิตร)

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
2.11	ตะปูตอกไม้	15.00	กก.	35.04	525.60	-	-	525.60	
2.12	ค่าแรงงานประกอบและติดตั้งแบบหล่อ	61.50	ตร.ม.	-	-	133.00	8,179.50	8,179.50	
2.13	เหล็ก RB ขนาด Ø 6 มม.	0.122	ตัน	18,946.26	2,311.44	-	-	2,311.44	
2.14	เหล็ก RB ขนาด Ø 12 มม.	0.621	ตัน	16,837.38	10,456.01	-	-	10,456.01	
2.15	ค่าแรงตัด,ดัด และผูกเหล็ก	0.743	ตัน	-	-	3,300.00	2,451.90	2,451.90	
2.16	ลวดผูกเหล็ก เบอร์ 18	20.00	กก.	43.93	878.60	-	-	878.60	
2.17	ค่าขนส่งเหล็กเสริม	0.743	ตัน	-	-	88.13	65.48	65.48	
	รวม 2							**76,194.77**	
3	**งานสถาปัตยกรรม**								
3.1	อิฐบล๊อค	290.00	ก้อน	6.00	1,740.00	-	-	1,740.00	
3.2	ซีเมนต์บล๊อคโปร่ง	126.00	ก้อน	17.00	2,142.00	-	-	2,142.00	
3.3	ค่าแรงงานฉาบปูนเสา,คาน	53.55	ตร.ม.	-	-	115.00	6,158.25	6,158.25	
3.4	ค่าแรงงานฉาบผนัง	44.62	ตร.ม.	-	-	82.00	3,658.84	3,658.84	
3.5	ค่าแรงงานฉาบแต่งร่อง	7.69	ตร.ม.	-	-	30.00	230.70	230.70	
3.6	ค่าแรงงานก่ออิฐบล๊อค	22.31	ตร.ม.	-	-	65.00	1,450.15	1,450.15	
	รวม 3							**15,379.94**	