สรุปผลราคากลางค่าก่อสร้าง

แบบ ปร. 5

ประเภท งานปรับปรุงศาลาประชาคมบ้านในสวน หมู่ที่ 7

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลเสือหึง อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ตามคำสั่งอำเภอเชียรใหญ่ เลขที่ 347 / 2559 ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

กำหนดราคาตามแบบแปลน ปร. 4 จำนวน.....4.....แผ่น

กำหนดราคาเมื่อ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	งานปรับปรุงศาลาประชาคม	147,176.80	1.27	186,914.53	
2	งานครุภัณฑ์	87,980.00		87,980.00	
	รวมค่าวัสดุและแรงงาน			274,894.53	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0%				
	เงินประกันผลงาน 0%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) 7%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			274,894.53	
	คิดเป็นเงินประมาณ			**274,800.00**	
	ตัวอักษร **(สองแสนเจ็ดหมื่นสี่พันแปดร้อยบาทถ้วน)**				

กำหนดงานจ้างแล้วเสร็จภายใน 30 วัน ยื่นราคา 30 วัน

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับราคาโครงการข้างต้น จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายศุภชัย หมอกแก้ว) ปลัดอำเภอ (นางนวพร นาพนัง) นวช. พัฒนาชุมชนชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายจารุวัต เอียดสังข์) ผอ. กองช่าง

(นายมนตรา พรมสินธุ์)
นายอำเภอเชียรใหญ่
๒๙ ก.พ. ๒๕๕๙