สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

แบบปร.5

หน่วยงาน *องค์การบริหารส่วนตำบลท่าขนาน*

งาน *งานขุดลอกคูส่งน้ำพร้อมฝังท่อระบายน้ำ*

ชื่อโครงการ *อำเภอเชียรใหญ่*

สถานที่ดำเนินการ *หมู่ที่ 11 ตำบล ท่าขนาน อำเภอ เชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช*

ออกแบบและประมาณราคา *ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลท่าขนาน*

แบบ เลขที่

สรุปผลราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน *1* แผ่น เมื่อ *มกราคม 2559*

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานชลประทาน	116,689.80	1.3472	157,204.50	
	ป้ายโครงการ	1,500.00	-	1,500.00	
	เงื่อนไข			-	
	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %			-	
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %			-	
	- ดอกเบี้ยเงินฝาก 0 %			-	
	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %			-	
สรุป	รวมราคาค่าดำเนินการทั้งสิ้น			158,704.50	
	คิดเป็นราคาค่าก่อสร้าง			**158,000.00**	
	ตัวอักษร	**หนึ่งแสนห้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน**			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ตรวจสอบและเห็นชอบกับค่าจ้างโครงการดังกล่าวข้างต้น และให้ยึดถือเป็นราคากลาง

ที่ต้องลายมือชื่อ ไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายร่มฉัตร ทองสุก)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางวิไลภรณ์ หนูทอง)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายระพินทร์ ลิขิตการ)

(นายมนตรา พรมสนธุ์)
นายอำเภอเชียรใหญ่