การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้จัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงหอประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ ต.ท่าประจะ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช

หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอชะอวด อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๒๒,๐๐๐.- บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นสองพันบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ปูพื้นกระเบื้องเคลือบ ฉาบฝาผนัง งานกันสาด

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๓๐๑,๐๐๐.- บาท (สามแสนหนึ่งพันบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบ ปร 4

๕.๒ แบบ ปร 5

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายศานติ ศรีปริยวาที

๖.๒ นายนเรศวร์ รามณีย์

๖.๓ นายศุภโชค สงชู

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ กองช่าง เทศบาลตำบลท่าประจะ อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

โครงการ ปรับปรุงหอประชุม หมู่ที่5

สถานที่ดำเนินการ หอประชุม หมู่ที่ 5 ตำบลท่าประจะ อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

ปริมาณงาน

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง/เครื่องจักร		รวมเป็นเงิน
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน	
1	**งานพื้น/ผนัง**							
	พื้นผิวกระเบื้องเคลือบ 16"X16"	96.00	ตร.ม.	314.00	30,144.00	155.00	14,880.00	45,024.00
	งานผนังก่ออิฐ	19.20	ตร.ม.	160.00	3,072.00	89.00	1,708.80	4,780.80
	งานผนังฉาบเรียบ	38.40	ตร.ม.	50.00	1,920.00	80.00	3,072.00	4,992.00
	ก่อสร้างงานเวที 2.50X4.50X 0.80เมตร	11.25	ตร.ม.	500.00	5,625.00	300.00	3,375.00	9,000.00
	งานกันสาด	19.20	ตร.ม.	250.00	4,800.00	200.00	3,840.00	8,640.00
	งานบอร์ดประชาสัมพันธ์1.20X3.80	9.12	ตร.ม.	2,500.00	22,800.00	150.00	1,368.00	24,168.00
	อลูมิเนียมกระจกบานเลื่อนปุกำมะหยี							
	รวมค่าวัสดุ+ค่าแรง							96,604.00

.....ผู้ประมาณราคา

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ กองช่าง เทศบาลตำบลท่าประจะ อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประเภทงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ ปรับปรุงหอประชุม หมู่ที่5

สถานที่ก่อสร้าง หอประชุม หมู่ที่ 5 ตำบลท่าประจะ อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

ปริมาณงาน 0.00 1 หลัง

ตามแบบแปลนเลขที่ จำนวน แผ่น

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 3 แผ่น

ประมาณการเมื่อวันที่ 26/ต.ค./58

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน (บาท)	Factor-F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	96,604.00	1.2726	122,938.25	
2	งานอื่น ๆ				ภายใต้เงื่อนไข
	งานปรับปรุงภูมิทัศน์				- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
	งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ			3,000.00	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%
					- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
				-	- พื้นที่ฝนตกชุก 0%
			รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	125,938.25	ระยะเวลาก่อสร้าง
			ปรับลดงบประมาณเหลือเพียง	122,000.00	
(ตัวอักษร)	หนึ่งแสนสองหมื่นสองพันบาทถ้วน				

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานฯ

(นายศานติ ศรีปริยวาที)

ปลัดอำเภอ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายนเรศวร์ รามมณีย์)

ปลัดอำเภอ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายศุภโชค สงชู)

หัวหน้ากองช่าง